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A. Algemeen 

 

De teksten van dit bestek vervolledigen, wijzigen of vervangen de teksten van: 

 

1. de overeenkomstige bepalingen van de toepasselijke regelgeving; 

2. het Standaardbestek administratieve bepalingen van toepassing voor de Standaardbestekken 250 
(Wegenbouw), 260 (Kunstwerken en Waterbouw) en 270 (Elektromechanische uitrustingen), versie 
5.0. 

 

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de 
opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een 
inschrijver in verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren heeft, 
dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien kalenderdagen voor de opening van de 
offertes bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de redenen. 

 

AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS CONFORM ART. 9, §4 AUR 

 

De artikelen van dit bestek die van de algemene uitvoeringsregels afwijken, zijn: 
- art. 44 in gebreke blijven en sancties 

- art. 50 Teruggave boetes; 

- art. 51 Teruggave straffen; 
 

 

AANBESTEDENDE OVERHEID 

De opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, bij delegatie in de persoon van Koen Haelterman, afdelingshoofd afdeling Xperta-
Geotechniek.  

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid, is: 

Afdeling Xperta - Geotechniek 

Tel.: 09 240 75 11 

E-mail: expoo.dmow@mow.vlaanderen.be  

Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de 
kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 te 1000 Brussel. Het is daarbij 
onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, een gerechtelijke uitspraak, een 
overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende 
brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. 

 

De mogelijkheid bestaat om schriftelijk vragen te richten aan de aanbestedende overheid. De vragen 
dienen gericht te worden aan:  geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be en 
expoo.dmow@mow.vlaanderen. 

 

Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de entiteit die optreedt als aanbestedende overheid 
wijzigen. Naar aanleiding van een versterkingstraject zal er een Eigen Vermogen Xperta opgericht 
worden bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze nieuwe entiteit zal referentietaken 

mailto:expoo.dmow@mow.vlaanderen.be
mailto:geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be
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verstrekken aan de entiteiten van de Vlaamse overheid (van het beleidsdomein Mobiliteit en 
Openbare Werken en andere beleidsdomeinen) en  andere opdrachten inzake technische 
ondersteuning op het vlak van mobiliteitsinfrastructuur tegen vergoeding aan 
mobiliteitsinfrastructuurbeheerders uitvoeren. Het Eigen Vermogen Xperta zal naar aanleiding hiervan 
niet alleen enkele taken overnemen van de huidige Xperta afdelingen binnen het Departement MOW 
maar ook enkele (raam)overeenkomsten overnemen, waaronder mogelijks de voorliggende 
raamovereenkomst. 

 

Op 17/11/2023 werd het ontwerpdecreet voor het Eigen Vermogen Xperta goedgekeurd door de 
Vlaamse regering. De startdatum van het Eigen Vermogen Xperta staat momenteel gepland voor 
1/07/2024. 

 

Deze bepaling is aan te merken als een herzieningsclausule overeenkomstig art. 38 KB Uitvoering 2017 
en is noodzakelijk om tegemoet te komen aan een organisatorische wijziging die doorgevoerd wordt 
door de  Vlaamse overheid. 

 

De inschrijvers mogen ervan uitgaan dat de impact van deze herziening gering zal zijn en hoofdzakelijk 
betrekking zal hebben op de facturatie. 

 

 

VOORWERP EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT 

 

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 19° van de Wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 

Omschrijving opdracht : deze aanneming heeft tot doel het lokaliseren van nutsleidingen en het 
leveren van technische bijstand bij het geotechnisch onderzoek dat door de afdeling Geotechniek 
wordt uitgevoerd. 

 

Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:  
Belangrijkste CPV code: 

- 45120000-4:  uitvoeren van proefboringen 

 

Overige toepasselijke CPV codes: 
- 45112600-1:  grondverzet 
- 45233142-6:  herstellen van wegen 

 

Een gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten is opgenomen onder E. technische 
voorwaarden. 

BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 

De opdracht omvat volgende werkzaamheden: 

 

I. Werkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering van het geotechnisch onderzoek  

Wettelijk opvragen en inventariseren van alle nodige gegevens betreffende de ondergrondse 
nutsleidingen en rioleringen ter plaatse van de vooropgestelde uitvoeringslocaties; vervolgens het 
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lokaliseren van de ondergrondse nutsleidingen en andere obstakels met als doel de eventuele 
aanwezigheid ervan eenduidig te lokaliseren en te rapporteren. Maken van gepaste proefsleuven, 
voorputten en plaatsen van wachtbuizen waarin het geotechnisch onderzoek kan worden 
uitgevoerd. 

Het verlenen van bijstand bij het toegankelijk maken van de onderzoekssite voor de geotechnische 
onderzoeksapparatuur.  

 

II. Werkzaamheden tijdens het uitvoeren van het geotechnisch onderzoek 

Voorzien van de wettelijke signalisatie conform de wetgeving vastgelegd in het MB van 7 mei 1999 
en de vereisten bepaald in het Standaardbestek 250 ter beveiliging van de personeelsleden en de 
onderzoeksapparatuur tijdens de uitvoering van het geotechnisch onderzoek.  

Het verlenen van bijstand (arbeidskrachten of materieel/voertuigen) tijdens de effectieve uitvoering 
van de geotechnische proeven. 

 

III. Werkzaamheden na het uitvoeren van het geotechnisch onderzoek  

- Herstellen in de oorspronkelijke toestand van de uitvoeringslocaties. 

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. 

 

BERICHTEN AAN DE INSCHRIJVERS 

I. De gevraagde werkzaamheden zullen verspreid zijn over het volledig grondgebied van het 
Vlaams Gewest. 

 
II. Het onderhavig contract slaat op een termijn van 1 jaar. De aanbestedende overheid 

behoudt zich evenwel het recht voor dit één tot driemaal te verlengen voor telkens een 
nieuwe periode van 1 kalenderjaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet 
Overheidsopdrachten.  

 
III. Het inschrijvingsbedrag stemt overeen met het jaarlijks geraamd bedrag van het geheel van 

de  bestellingen. De aanbestedende overheid verbindt er zich toe gedurende de looptijd van 
het contract (inclusief de eventuele verlengingen) bestellingen af te leveren voor een 
minimum bedrag van €50.000 (inclusief BTW). 

 
IV. De uitvoering van de werken is gespreid over een volledig contractjaar en geschiedt na 

“bestelling”, d.w.z. na afzonderlijke dienstbevelen, afgeleverd door de aanbestedende 
overheid. 

Het aantal opdrachten en het tijdstip van uitvoering varieert, volgens de behoeften 
(dringende en minder dringende interventies binnen of buiten de diensturen).   

Het verloop van de contractjaren omvat steeds een volledig kalenderjaar vanaf datum 
aanvangsbevel van de werken. Het is mogelijk dat een bestelling die tijdig, zijnde binnen de 
lopende contractperiode, werd geplaatst geheel of gedeeltelijk moet worden uitgevoerd ná 
het einde van de lopende contractperiode. 

De bijzondere aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat de werkzaamheden 
dienen uitgevoerd te worden op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen zoals 
dit, volgens de noodwendigheid, zal bepaald worden door de aanbestedende overheid. De 
omvang van de bevolen werken kan zeer verschillend zijn.  
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V. De inschrijver dient bij aanvang van het contract aan de leidende ambtenaar schriftelijk het 
telefoon- of GSM- nummer over te maken waarop hij (of zijn afgevaardigde) buiten de 
normale diensturen kan bereikt worden in geval van een dringende interventie. Iedere 
wijziging van dit nummer wordt binnen de 24 uur gemeld aan de leidende ambtenaar. 

 

KWALITEITSBORGING 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden volgende afspraken nageleefd: 

 

Weekplanning 

Uiterlijk één werkdag vóór het begin van de week (om 15u) verstrekt de aannemer per e-mail 
via geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be aan de leidend ambtenaar en alle 
gemachtigden alle inlichtingen betreffende de geplande werken die de betreffende week 
uitgevoerd zullen worden.  

 

Indien, om welke reden ook, van de weekplanning wordt afgeweken, zal de aanbestedende 
overheid (zijnde de leidend ambtenaar en zijn gemachtigde) onmiddellijk op de hoogte 
gebracht worden.  

 

Communicatie 

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie 
met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar 
zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 

 

Er zal tijdens de opdracht een veelvuldig contact nodig zijn tussen de aannemer en de 
aanbestedende overheid. Om tot de beste resultaten te komen bij het vervullen van de 
opdracht, is het van belang dat de aannemer en de aanbestedende overheid in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen kunnen samenwerken. De relatie tussen de aannemer en de 
aanbestedende overheid is dan ook persoonlijk en vertrouwelijk. De aannemer en de 
aanbestedende overheid verklaren te zullen handelen in overeenstemming met de vigerende 
wetgeving en richtlijnen. 

 

De aannemer is het aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid en staat in voor de 
kwaliteit van de uitvoering van de volledige opdracht. Door het aanvaarden van de opdracht 
erkent de aannemer dat hij/zij zich voorafgaandelijk hierover uitvoerig heeft geïnformeerd 
en dat de opdracht hem/haar volledig duidelijk is. 

 

Het dienstbevel specificeert welke werken moeten uitgevoerd worden. De aannemer houdt 
per dienstbevel een overzicht bij dat de verrichte prestaties en alle vastgestelde problemen 
en wetenswaardigheden vermeldt. 

 

De aannemer wordt geacht de toestand ter plaatse van de beproevingssite te kennen en 
dient zich van de technische haalbaarheid m.b.t. uitvoering en toegankelijkheid van de 
uitvoeringslocaties te vergewissen.  

 

 

mailto:geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be
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De inschrijver is er toe gehouden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de 
uitvoeringsvoorwaarden van deze werken.  

Indien de inschrijver verzuimd heeft deze onderzoekstaak uit te voeren, kan door hem de 
ondergrondsituatie in al hun facetten, niet aangewend worden om zich te beroepen op artikelen 38/9, 
38/10, 38/11 en/of 38/12 van het KB Uitvoering, indien tijdens de uitvoering zou blijken dat de 
aannemer uitvoerings- of andere problemen heeft hieromtrent. 
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B. Administratieve voorschriften bij toepassing van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten (Wet 2016) (BS 14 juli 2016) 

 

TITEL 2 – OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

Hoofdstuk 2. Plaatsingsprocedures 

ART. 35  KEUZE VAN DE PROCEDURE 

 

De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een openbare procedure conform artikel 36 Wet 2016. De 
economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria. 

  

ART. 43  RAAMOVEREENKOMSTEN 

 

Los van de in de opmeting vermelde indicatieve hoeveelheden wenst de aanbestedende overheid mee 
te geven dat de maximale waarde voor deze raamovereenkomst 700.000 euro excl BTW bedraagt. Dit 
is de maximale waarde over de volledige looptijd van de raamovereenkomst inclusief eventuele verlen-
gingen. Bij de bepaling van de maximale waarde is niet uitgegaan van de indicatieve hoeveelheden die 
in de opmeting zijn opgenomen. De maximale waarde vormt bijgevolg geen indicatie voor het of-
fertebedrag waarmee kan worden ingeschreven. Het betreft daarentegen de maximale waarde vast-
gesteld op basis van de maximaal te bestellen hoeveelheden over alle bestellingen heen. 

ART. 43, §1 AFNEMENDE ENTITEITEN 

 

De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 
6° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17.06.2016 en dit ten aanzien van alle entiteiten met 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse 
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht. 

 

Alle bestellingen zullen geplaatst worden door de aanbestedende overheid. 

 
Hieronder een (niet-limitatieve) lijst van de belangrijkste mogelijke afnemers :  
- Agentschap Wegen en Verkeer  

- De Vlaamse Waterweg  

- De Werkvennootschap  

- De Lijn  

- De Vlaamse Milieumaatschappij  

- Lantis  

- Alle afdelingen van het departement Mobiliteit en Openbare werken (o.a. afdeling Maritieme 
Toegang)  

- Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust  

- …  
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ART. 43, §2 DUUR VAN DE RAAMOVEREENKOMST  

 
Deze raamovereenkomst heeft een duur van 1 jaar, driemaal verlengbaar met telkens één jaar. De 
opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten.  
De aanbestedende overheid heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, een derde op-
drachtnemer aan te stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren.  
 
De verlenging(en) gebeur(t)(en) mits aangetekend schrijven van de aanbestedende overheid aan de 
aannemer uiterlijk twee maanden voor het einde van de lopende contractperiode. De aannemer kan 
een eventuele verlenging van de opdracht weigeren op voorwaarde dat dit per aangetekend schrijven 
kenbaar wordt gemaakt uiterlijk vijf maanden voor het einde van de lopende periode. 
 
ART. 43, §3 AANTAL ONDERNEMERS  
 

Deze raamovereenkomst wordt gesloten met 1 ondernemer. 
 
ART. 43, §4 Wijze van bestellen 

 

De bestelling wordt geplaatst d.m.v. een dienstbevel hetgeen specificeert welke werken moeten 
uitgevoerd worden.  

 

Hoofdstuk 4. Verloop van de procedure 

 

Afdeling 1. Voorbereiding 

ART. 53  TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 

De hieronder vermelde technische omzendbrieven en dienstorders zijn terug te vinden via 
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow/Themas/Beleidsinformatie 

 

Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op 
deze aanneming: 

- de normen en type-bestekken die in de opdrachtdocumenten vermeld worden; 
- Alle wijzigingen en aanvullingen op bovenvermelde wet- en regelgeving, en documenten. 

- LIN/AWV 2004/3  van 08/04/2004: KB van 25/01/2001 – Tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, - Veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en 
postinterventiedossier 

- LIN/AWV/2004/5 Veiligheid motorrijders 
- 514-A/11 “Beproevingslaboratoria” ‡ 

- A271/88/02500 Veiligheidsstootbanden, geleiderailconstructie en veiligheidskantstenen† 

- A/422/88/02501 Voorafgaande technische keuring van metalen vangrails† 
- 576-55 Voorschriften betreffende mortels voor metselwerk † 

                                                           
‡ deze documenten zijn te koop via EBN. 

 
†  deze documenten kunnen worden geraadpleegd bij de aanbestedende overheid 
 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/dmow/Themas/Beleidsinformatie
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- MOW/MIN/2006/02 “Technische voorschriften – Beton voor constructies” †# 
- LI 94/86 “Technische voorschriften – Betonstaal en voorspanstaal” ‡# 
- LI 96/47 Formuleverven† 

- OW/2001/01  Verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-
dode-hoek) voor bedrijfsauto's op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. 

- MOW/AWV/2016/4  Gebruik van inwendig verlichte en retro-reflecterende wegwijzers, 
voorwegwijzers en andere verkeersborden 

- MOW/AWV/2016/2  Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom 
- MOW/AWV/2011/12  Interne procedure met betrekking tot de opvolging van de richtlijnen 

die vermeld staan in de omzendbrief van 18/12/2007 van de Federale Overheidsdienst 
Kanselarij van de Eerste Minister inzake veiligheidscoördinatie. 

- LIN/AWV/2004/6   Code voor beperking verkeershinder bij wegwerkzaamheden 

 

- De volgende normen en technische richtlijnen: 

 

- NBN EN 1317-1  Afschermende constructies voor wegen – deel 1: Terminologie en algemene 
criteria voor beproevingsmethoden 

- NBN EN 1317-2  Afschermende constructies voor wegen – deel 2: Prestatieklassen, 
aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor geleideconstructies 

- NBN EN 1317-3  Afschermende constructies voor wegen – deel 3: Prestatieklassen, 
aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers 

- NBN ENV 1317-4  Afschermende constructies voor wegen – deel 4: Prestatieklassen, 
aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en 
eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderails 

- NBN EN 1317-5+A2/AC  Afschermende constructies voor wegen – deel 5: Producteisen en 
conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen 

- CEN TS 1317-8   Road restraint systems – Part 8: Motorcycle road restraint systems 
which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers 

- NBN EN ISO 1461  Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en 
stalen voorwerpen – Specificaties en beproevingen  

- NBN EN 10346   Continu-dompelbeklede platte staalproducten – Technische 
leveringsvoorwaarden 

- PTV 869   Afschermende constructies voor wegen: eisen 
- De Belgische normen van de reeks “Metalen bekledingen – Bescherming tegen corrosie door 

thermisch verzinken van ferrometalen” 

- Deze reeks bevat de volgende normen: 
o NBN I 07-001 Grondbeginselen †  
o NBN I 07-002 Voorschriften †  
o NBN I 07-003 Bepaling van de massa van de zinklaag per oppervlakte-eenheid - 

Gravimetrische methode †  
o NBN I 07-004 Controleproef van de zinklaagdikte met magnetische laagdiktemeter †  
o NBN I 07-005 Controleproef van de hechting van de zinklaag met het mes †  
o NBN I 07-006 Controleproef van de hechting van de zinklaag - hamertest †  
o NBN I 07-007 Controleproef van de continuïteit van de zinklaag door dompeling in een 

kopersulfaatoplossing †  
o NBN I 07-008 Voorschriften voor het thermisch verzinken van bouten (schroeven, 

moeren en onderlegringen †  

                                                           
# deze documenten kunnen gedownload worden van internet via http://www.wegenenverkeer.be/ 
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- Het Ministerieel Besluit van 07/05/1999 (BS 21/05/1999) betreffende het signaleren van 
werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 

- Het Ministerieel Besluit van 11/10/1976 (en latere wijzigingen) houdende de minimum 
afmetingen en de algemene plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens (BS 14/10/1976) 

- Het MB van 09/10/1998 (BS 28/10/1998) (en eventuele latere wijzigingen) houdende de 
minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 

- Decreet van 02/07/1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en alle 
latere bijvoegsels (BS 25/07/1981). 

- Besluit van 05/12/2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en 
–beheer (nieuwe Vlarea) en alle eventuele latere wijzigingen. 

- Het Decreet betreffende de bodemsaneringen (BSD van 22/02/1995 – BS 29/04/1995) en het 
Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering (Vlarebo van 05/03/1996 – BS 
27/03/1996) en alle latere wijzigingen daarvan. 

- De wet van 04/08/1996 (BS van 19/09/1996) betreffende het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk. 

- Het KB van 25/01/2001 (BS van 07/02/2001) betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen. 

- Het VLAREM II-reglement van 01/06/1995 (BS 31/07/1995 en latere wijzigingen (Besluit van 
de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieu-hygiëne) 

- De wet van 21/03/1991 (BS 27/03/1991) betreffende de hervormingen van sommige 
economische overheidsbedrijven. 

- Het Koninklijk Besluit van 25 /04/ 2004 (BS 26/05/2004) tot wijziging van de artikelen 28, 47, 
192, 196 en 266 van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (In zonderheid art. 
196 – Tijdelijke voorzorgen t.o.v. Elektrische Energielijnen). 

- Documenten en tekeningen aangaande de werfsignalisatie voor autosnelwegen en niet-
autosnelwegen opgemaakt door de afdeling verkeerskunde van AWV. 

- Het herwerkte deel III (Platen en tekst) en het nieuwe deel VIIbis (Platen en tekst) van de 
algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie, versie goedgekeurd in 2013, is van 
toepassing voor de wegmarkeringen. 

- De bepaling in het Standaardbestek 250 op bladzijde 1-3, tweede gedachtestreepje moet als 
volgt gelezen worden: 

- in het geval van typevoorschriften (STS, PTV, …) gepubliceerd in toepassing van de wet van 
28 december 1984, geldt de registratiedatum door de bevoegde Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, afdeling 
Kwaliteit en Innovatie. 

 

ART. 56  VARIANTEN EN OPTIES 

 

Vrije varianten en/of opties zijn niet toegelaten. 

 

ART. 57  OPDRACHT IN VASTE EN VOORWAARDELIJKE GEDEELTEN EN 
VERLENGINGSCLAUSULES 

 

De opdracht wordt niet onderverdeeld in vaste en voorwaardelijke gedeelten. 

 

De opdracht wordt gesloten voor 1 kalenderjaar. De aanbestedende overheid behoudt zich echter het 
recht voor de opdracht drie maal te verlengen, telkens voor een periode van één kalenderjaar. De 
verlenging(en) gebeur(t)(en) mits aangetekend schrijven van de aanbestedende overheid aan de 
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aannemer uiterlijk twee maanden voor het einde van de lopende contractperiode. De aannemer kan 
een eventuele verlenging van de opdracht weigeren op voorwaarde dat dit per aangetekend schrijven 
kenbaar wordt gemaakt uiterlijk vijf maanden voor het einde van de lopende periode. 

ART. 58  PERCELEN 

 

Deze opdracht is niet opgedeeld in percelen. 

 

Afdeling 3. Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 

 

ART. 67-69 VERPLICHTE EN FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN 

 

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet 
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de 
uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve 
uitsluitingsgronden. 

 

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de 
inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn 
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende 
overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de 
plaatsingsprocedure. 

 

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een 
offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het 
oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie A.1.3., b). 

 

Bewijsmiddelen: 

 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond 
op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden 
aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via 
elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en 
het attest van niet-faling via elektronische weg. 

 

Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke 
stukken toe te voegen aan de offerte. 

 

De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: 

 de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand 
oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; 

 de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent 
attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt 
dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor 
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sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij 
gevestigd is; 

 de buitenlandse inschrijver: een geldig uittreksel uit het strafregister, certificaten 
inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een 
document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet 
afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging 
een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, 
een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of 
administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van 
herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

 

Non-discriminatie: 

 

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende 
overheid, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten 
indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver 
de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak 
van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden. 

 

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 

 

 het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke 
behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 
2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

 de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

ART. 70  CORRIGERENDE MAATREGELEN 

 

§2. Verplichte uitsluitingsgronden 

 

Artikel 70, §2 Wet 2016 is van toepassing op deze opdracht. De kandidaat of inschrijver deelt, bij 
aanvang van de procedure, op eigen initiatief mee of hij corrigerende maatregelen heeft genomen. 

 

 §3. Facultatieve uitsluitingsgronden 

 
In afwijking van artikel 70, §3 Wet 2016 dient de kandidaat of inschrijver eveneens op eigen initiatief 
voor alle uitsluitingsgronden opgenomen in artikel 69 Wet 2016, bij aanvang van de procedure, mee 
te delen of hij corrigerende maatregelen heeft genomen. 
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ART. 78 BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN 

 

a) Onderaanneming 

 

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaan-
neming te geven en welke onderaannemers hij hiervoor voorstelt. Voor elke onderaannemer  

vermeldt de inschrijver de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk 
gedeelte van de opdracht hij de onderaannemer voorstelt. 

 

In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op 
een onderaannemer. 

 

De aannemer is verplicht één centraal contactpersoon aan te stellen die voor deze aanneming de 
contacten tussen de verschillende aannemers regelt. 

 

b) Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie 

 

Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria, beroepen op 
de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band 
met die entiteiten.  

 

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: 

 
- De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van 

deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke 
middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.  

 
- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen 

uitsluitingsgronden van toepassing, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende 
maatregelen te laten gelden. 

 
- Indien de inschrijver beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en 

beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van 
de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij 
beroep doet. Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande 
toestemming van de aanbestedende overheid. 

 
- Indien de inschrijver een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en  

financiële criteria, zijn de inschrijver en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich 
beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De entiteiten of 
onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te 
aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis. 

 
- Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de 

draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten. 
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Afdeling 4. Gunning van de opdracht 

 

ART. 81  GUNNINGSCRITERIA VAN DE OPDRACHT 

 

Voor de aanwijzing van de voordeligste regelmatige offerte wordt rekening gehouden met hierna 
vermelde gunningscriteria (prijs en plan van aanpak). Het toewijzen van de opdracht zal als volgt 
gebeuren: om tot een objectieve evaluatie van de verschillende offertes te komen, zal een jury van 
minimum 3 personeelsleden worden samengesteld. Deze juryleden zullen de offertes objectief 
beoordelen op de verschillende criteria zoals hieronder beschreven. 
 
A. Prijs: 50 punten 

De score (=punten) van elke offerte wordt als volgt berekend: 

 

Aan de laagste regelmatige inschrijver wordt het maximum score van XX punten toegekend.  

XX = 50 punten = sl 

sl  staat voor de score (=punten) voor de laagste regelmatige inschrijver 

 

De score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver worden berekend met de formule: 

Ph

Pl
XXsh *  

waarin: 

 sh staat voor de score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver 

Pl staat voor de prijs van de laagste regelmatige inschrijver 

Ph  staat voor de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver 

 

De punten van de andere inschrijvers worden binnen deze grenzen lineair berekend met de volgende 
formule: 

 
 
 












PlPh

PxPl
slshslsx *  

waarin: 

sx  staat voor de score (=punten) voor de te bepalen inschrijver 

Px  staat voor de prijs van de te bepalen inschrijver 

sl  staat voor de score (=punten) voor de laagste regelmatige inschrijver 

Pl  staat voor de prijs van de laagste regelmatige inschrijver 

sh  staat voor de score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver 

Ph  staat voor de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver. 

 
B. Plan van aanpak (inclusief kwaliteitsborging): 50 punten 

Het plan van aanpak concretiseert op een realistische en samenhangende wijze de uitvoering van de 
opdracht en dit verbonden aan het vooropgestelde werkschema. De manier waarop de opdracht 
uitgevoerd zal worden, dient duidelijk beschreven te worden, evenals de uitvoering van de 
verschillende onderdelen van de opdracht. De opdrachtnemer beschrijft alsook de technieken en 
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vaardigheden die de opdrachtnemer hanteert om kwaliteitsvolle resultaten te verzekeren en hoe en 
wanneer deze technieken ingezet zullen worden. 

 

Bij de beoordeling van het plan van aanpak kan de aanbestedende overheid onder andere rekenining 
houden met de volgende beoordelingselementen: 

- Samenwerking met de aanbestedende overheid. 
- Afvoer van afvalstoffen: hoe zal er voldaan worden aan de Vlarebo wetgeving en waar zullen 

de afvalstoffen gedeponeerd worden (aantoonbaar door middel van de vereiste registraties 
bij OVAM)? 

- Permanentie: hoe wordt de permanentie, buiten de normale kantooruren en tijdens feest- 
en vakantiedagen, geregeld? 

- Welke meerwaarde (bv. eigen garage of onderhoudsdienst) kan de inschrijver aanbieden aan 
de Vlaamse Overheid in het kader van deze aanbesteding ?    
    

 

Lay-out van ‘Plan van aanpak’: 

De inschrijver beperkt zijn plan van aanpak tot:  
 Maximum 10 blz. A4, (lettertype arial 10, marges 2,5 cm) volgens 

bovenstaande nummering 
 maximum 2 A3-timings(faserings)plannetjes 

 

Het ‘Plan van aanpak’ maakt integraal deel uit van de goedgekeurde offerte, en dient bij de 
uitvoering steeds gevolgd te worden. Het ‘Plan van aanpak’ moet gevolgd worden door de 
onderaannemer(s). Het bestuur behoudt zich ten allen tijde het recht voor om tussen te komen in 
de voorgestelde werkwijze uit het ‘plan van aanpak’ en eventueel wijzigingen aan te brengen tijdens 
de uitvoering van de werken. 
 
De toewijzing zal gebeuren aan de inschrijver met het hoogste aantal punten op de som van de 
gunningscriteria A. en B. 

 

Offertes die minder dan 50% behalen op ‘Plan van aanpak’ zullen als onvoldoende worden 
beschouwd en zullen geweerd worden bij verdere evaluatie.  
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C. Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 18 april 2017 inzake plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (KB Plaatsing) (BS 9 mei 2017) 

 

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Hoofdstuk 4. Prijsvaststelling en prijsbestandsdelen 

ART. 26  PRIJSVASTSTELLING 

 

Deze opdracht is een opdracht tegen eenheidsprijzen (een opdracht volgens prijslijst) waarbij de 
opgegeven hoeveelheden louter een indicatief karakter hebben. Aangezien het hier om een 
raamovereenkomst gaat, kunnen er geen exacte hoeveelheden worden opgegeven. De indicatieve 
hoeveelheden opgenomen in de samenvattende opmeting geven een aanduiding voor het leveren van 
prestaties gedurende een periode van 1 jaar. Uiteraard zullen slechts de hoeveelheden volgens de 
behoeften afgenomen worden. De inschrijver zal zich in geen geval kunnen beroepen op enige 
schadevergoeding indien de opgegeven hoeveelheden, die aldus louter indicatief zijn, niet gehaald 
worden gedurende de opgegeven periode. De opgegeven eenheidsprijzen zijn bindend gedurende de 
hele looptijd van de raamovereenkomst. 

 

ART. 32  ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN BEGREPEN ZIJN 

 
De bepalingen van het standaardbestek 250 worden aangevuld als volgt: 
 
Het tijdelijk stockeren van de materialen binnen of buiten de werf is een last van de aanneming. 
 
De inschrijvingsprijzen houden rekening met de moeilijkheden en de risico's van alle aard, verbonden 
aan de uitvoering. Alle kosten voor het uitvoeren van beschermingswerken en veiligheidsmaatregelen 
voor het materieel zijn een last van de opdracht en ten koste van de aannemer. 
 
Dit risico strekt zich ook uit over ongevallen die zouden voortkomen, hetzij door ontploffing van 
oorlogstuig of andere gevaarlijke voorwerpen die men ontmoet tijdens de werkzaamheden. Bijgevolg 
heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding wegens averij aan werk, materiaal of materieel, of 
wegens volkomen of gedeeltelijke vernieling of verlies van zijn materieel- wegens de hier 
bovenvermelde oorzaken, welke ook de belangrijkheid der schade moge wezen. 
 
Het aanvragen van alle nodige vergunningen (inclusief signalisatievergunningen) is inbegrepen in de 
prijzen. 
 
De door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen omvatten eveneens alle leveringen en arbeidsloon 
nodig voor het uitvoeren van de werken, alsmede allerhande kosten, onkosten en risico's daaraan 
verbonden zoals huur en onderhoud van materiaal, verbruiksleveringen, kosten van verzekering van 
het materieel, en van het personeel tegen arbeidsongevallen, sociale lasten, verzekeringen tegen 
schade aan personen en aan goederen van het Vlaamse Gewest of van particulieren. 
 
De aannemer dient conform het KLIP-decreet via de websites http://www.klim-cicc.be en 
http://www.klip.be en eventueel de websites van de nutsmaatschappijen die niet aangesloten zijn bij 

http://www.klim-cicc.be/
http://www.klip.be/
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de hiervoor vermelde websites de ligging van de kabels en leidingen in de werkzones en de 
respectievelijke eisen i.v.m. werken rond deze kabels en leidingen op te vragen en te respecteren.  
Het opvragen van de plannen, het werken met de vereiste voorzichtigheid en het zich schikken naar 
de eisen van de nutsmaatschappijen vormt een last van de aanneming. 
 
Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast: 

 Het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de 
omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om 
deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen; 

 De eventueel nodige bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun 
bijhorende installatie. (uitgezonderd voor elektrische energielijnen, dit ressorteert in bepaalde 
gevallen onder de lasten van de beheerder van deze lijnen – KB 25/04/2004 voornoemd in deel I, 
2, art. 7) 

 Het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de nabijheid 
van aanpalende woningen en andere nabijgelegen constructies, alsook de eventuele 
noodzakelijke geachte plaatsbeschrijvingen; 

 De eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun 
bijhorende installatie; 

 De installatie en instandhouding, op het adres van de aannemer, van een aansluiting en toestel 
van telefoon en telefax, in functie van het bereikbaar zijn voor noodoproepen; 

 Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk; 

 De waarborgverplichtingen; 

 Het aanbrengen en/of verwijderen van (voorlopige) wegmarkeringen, bij werken van 5e 
categorie, die het verkeer sterk hinderen, op A-wegen en N-wegen; 

 Alle vervoer van afvalstoffen, ongeacht de afstand tussen de bouwplaats en de gekozen 
eindbestemmingplaatsen; 

 Het opzoeken van geschikte afzetplaatsen, voor overtollige materialen en herbruikbare gronden, 
die niet vervuild zijn en die eigendom worden van de aannemer; 

 het aanschaffen van (een) eventueel nodige voorlopige stapelplaats(en), voor het tijdelijk 
stockeren van afvalstoffen die afkomstig zijn van de uitvoering van de werken van dit bestek, in 
afwachting van de afvoer ervan naar de voorgeschreven eindbestemming.  
Het eventueel nodige inhuren van (een) container(s) voor deze voorlopige stockering is eveneens 
aannemingslast; 

- Alle onkosten die een mogelijk gevolg zijn van de toepassing van de bepalingen die in het 
Standaardbestek 250 worden toegevoegd aan art. 25 en die van toepassing zijn 
(bodemsaneringsdecreet, vrachtdocumenten bij aanvoer van gronden, kwaliteits- en 
milieueisen); 

- De leidend ambtenaar beslist welke materialen geheel of gedeeltelijk opnieuw worden verwerkt 
in de aanneming. Alle afbraak- en opbraakmaterialen worden eigendom van de aannemer, voor 
zover deze niet te herbruiken zijn in de aanneming. De aanbestedende overheid kan beslissen 
dat sommige materialen eigendom blijven van de aanbestedende overheid en deze op een in het 
dienstbevel aangegeven plaats dienen afgeleverd te worden; 

- Het verspreiden van informatiebrieven naar de buurtbewoners en handelaars; 
- Alle verrichtingen en verplichtingen voor het verkrijgen van de vergunningen die nodig zijn voor 

de uitvoering van de werkzaamheden (de opmaak van een geconcretiseerd signalisatieplan en 
het bekomen van de bijhorende toelating tot het signaleren van verkeersbelemmeringen op de 
openbare weg, …); 

- De basissignalisatie die moet worden aangebracht op de vóór en/of achterzijde van de  
werkende voertuigen voor werken van 6e categorie (mobiele werken) en beperkte uitbreidingen 
daarvan (zie Technisch gedeelte, hoofdstuk 10); 

- Signalisatie van werken 6e categorie (mobiele signalisatie); 
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- Het leveren en (ver)plaatsen van een alternatieve drager voor de basissignalisatie voor werken 
van zesde categorie indien deze basissignalisatie, door de constructievorm van het werkend tuig, 
niet kan worden aangebracht op het werkende tuig zelf; 

- Alle signalisatie van werken in functie van het aanbrengen en verwijderen van de vaste 
werfsignalisatie, tijdelijke markeringen en tijdelijke rijbaanafscheiders; 

- Het aanbrengen en verwijderen van voorlopige wegmarkeringen; 
- Indien er afschermende constructies (stalen geleideconstructies) voor motorrijders dienen 

hersteld te worden, dient de berm genivelleerd te worden voordat de nieuwe afschermende 
constructie gemonteerd wordt. De grond mag ter plaatse verwerkt worden op de berm. De 
hiermee gepaard gaande kosten dienen ingecalculeerd te worden in de betreffende posten van 
het demonteren, leveren en plaatsen van de afschermende constructie; 

- Op verzoek van de leidend ambtenaar : Bij herstel stalen geleideconstructies : De aannemer 
dient na uitvoering van elke opdracht twee digitale foto’s van elke herstelling te nemen en 
bezorgt deze per email aan het bestuur. Op de 1ste foto moet duidelijk de locatie worden 
vastgelegd (overzichtsfoto) terwijl de 2de foto de herstelling in detail moeten laten zien.  Deze 
foto’s dienen, ten laatste, 1 week na het beëindigen van de opdracht, bij het bestuur te zijn; 

- Het demonteren van onderdelen van stalen geleideconstructies omvat het volledig of gedeeltelijk 
uit elkaar halen van de desbetreffende onderdelen en het verwijderen buiten de werf van al die 
beschadigde onderdelen, waarover het Bestuur alleen oordeelt.  Deze beschadigde onderdelen 
worden eigendom van de aannemer; 

- Bij het demonteren, leveren en monteren van beschadigde elementen van stalen 
geleideconstructies worden enkel deze vergoed die moeten vervangen worden. Dit betekent dat 
het demonteren en hermonteren van ondergeschikte, niet beschadigde, onderdelen niet wordt 
vergoed; 

- Het monteren van onderdelen van stalen geleideconstructies omvat eveneens het herverdichten 
van de grond bij montage van steunpalen, het afhalen van de onderdelen op terrein van het 
opdrachtgevend bestuur voor zover deze niet ter plaatse geleverd dienen te worden, het 
opnieuw uitrichten en op hoogte stellen van de constructie; 

- Het opnieuw uitrichten van stalen geleideconstructies omvat het uitlijnen en op hoogte brengen 
van de geleideconstructies inclusief afschermende constructie voor motorrijders, het op hoogte 
brengen van de steunpalen, het demonteren en monteren van alle verbindingen, het opnieuw 
verdichten van de grond en eventueel aanvullen of verstevigen door middel van steenslag of 
schraal beton; 

- Wegnemen en herplaatsen van verticale signalisatie, vangrails, andere hindernissen; wanneer 
deze door de keuze van werkwijze van de aannemer hinderend zijn (betreffende werkwijze moet 
op voorhand besproken worden met het opdrachtgevend bestuur). Alle kosten voor het 
wegnemen en demonteren, tijdelijke stockage, terugplaatsen en montage, zijn inbegrepen; 

- Alle lasten die een gevolg zijn van het eventueel verbod tot uitvoeren van verkeershinderende 
werken tijdens de verkeersspits(en) op werkdagen, op de wegvakken die vermeld zijn in art. 79 
A.U.R. onder punt “Toegelaten werkperiodes”; 

- een digitaal volgsysteem installeren in het materieel of beschikken over een digitaal volgsysteem 
(cf Hoofdstuk 1, 2, art.81); 

- Transportkosten en verplaatsingskosten van personeel en materieel; 
- De kilometerheffing “Viapass” voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton; 
- Alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en  

beveiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering van de werken. Dit 
betreft onder meer:  
o het indienen van organisatorische veiligheidsplannen, voor ieder dienstbevel waarvoor 

meerdere aannemers voor de uitvoering zullen instaan. Hiervoor wordt verwezen naar 
het inleidend gedeelte van dit bestek (onder "Berichten aan de inschrijvers") 

o het uitrusten van alle bedrijfsvoertuigen die werken of leveringen verrichten met een 
zichtveldverbeterend systeem : 
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Overeenkomstig de Europese richtlijn 71/127/EEC zullen alle bedrijfsauto's die 
werken of leveringen verrichten moeten uitgerust zijn met een 
zichtveldverbeterend systeem (cf. art. 79, punt 4, A.U.R.).  Met bedrijfsauto's 
worden bedoeld de voertuigen en vrachtwagens van de hoofdaannemer, 
onderaannemers en leveranciers met een maximaal toegestane massa van meer 
dan 3500 kg die werken of leveringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen 
die dienen voor de uitvoering van werken maar ook op de openbare weg rijden. 

o het uitrusten van alle uitvoerende personeelsleden, met signaalkledij, die voldoet aan de 
specificaties beschreven in bijlage 6.1 van het “Standaard veiligheids- en gezondheidsplan 
voor de Wegenbouw” (SVGP) 

- de coördinatie en overleg met alle betrokken partijen (politiezones, gemeenten, bedrijven, …) 
vóór en tijdens de werken; 

 Alle lasten die een gevolg zijn van het eventuele verbod tot uitvoeren van verkeershinderende 
werken tijdens de verkeersspits(en), op werkdagen, op de wegvakken die vermeld zijn in I, B2, 
art. 30 § 1 – 4de alinea "Beperking van de verkeershinder en verplichte bijzondere 
werktijdregeling"; 

 De basissignalisatie die moet worden aangebracht op de vóór en/of achterzijde der werkende 
voertuigen voor werken van 6e categorie (mobiele werken), d.w.z. verkeersbord A31, 
verkeersbord D1 of F21, rood-wit arcering, twee oranjegele knipperlichten en een (ver)looplicht 
dat de verplichte rijrichting aangeeft. Daarin begrepen zijn ook de nodige beperkte uitbreidingen 
van deze signalisatie, eigen aan de uitvoering van zekere mobiele werkzaamheden vervat in dit 
bestek, zoals: 

 het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels tussen en/of voor en/of 
achter het voorste en/of achterste werkend tuig ter afbakening van een werkzone van korte 
duur. 

 Verkeerskegels van ten minste 75 cm hoogte (en van ten minste 40 cm hoogte indien de 
toegelaten snelheid V <=50 km/u), op onderlinge afstanden van ten hoogste 30 meter, dienen 
hiervoor gebruikt te worden. 

 seingevers met handbordjes C3 en met rode reflecterende jas, voor kortstondige totale 
verkeersonderbreking, e.d..., waar nodig, zowel bij mobiele werken (6e categorie) als tijdens 
de verplaatsing van de werkzone van statische werken (1e, 2e, 3e, 4e of 5e categorie).. 

 het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels tussen het(de) eventueel 
voorgeschreven bijkomend(e) signalisatievoertuig(en) en het(de) werkend(e) tuig(en), waar 
nodig. 

 het leveren en (ver)plaatsen van een alternatieve drager voor de basissignalisatie van 6de 
categorie, indien deze basissignalisatie, door de constructievorm van het werkende tuig, niet 
kan worden aangebracht op het werkende tuig zelf (zie hieromtrent T.B.). 

 

Art. 36 Prijsonderzoek 

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het 
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 

 

De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het 
uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, 
teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek 
heeft verstrekt. 
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Hoofdstuk 11. Indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes 

Afdeling 4. Verbintenistermijn 

ART. 58  VERBINTENISTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS 

 
In afwijking van het standaardbestek blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte gedurende een 
termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste ontvangstdatum van de 
offertes. 

 

Hoofdstuk 12. Selectie van de kandidaten en van de inschrijvers 

 

Afdeling 3. Selectiecriteria, beroep op onderaannemers en op andere entiteiten 

ART. 68  TECHNISCHE BEKWAAMHEID EN BEROEPSBEKWAAMHEID 

 

Inschrijvers dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. 

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie C, 
en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 1 behoren (databank erkende 
aannemers door FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).  

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen 
inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referenties: 

1. Bewijs dat hij beschikt of kan beschikken over voldoende wettelijke signalisatie: 1 volledige 
set voor het signaleren van werken 5e categorie en 2 volledige sets voor het signaleren van 
werken van 6e categorie. 

2. Bewijs dat hij minstens 5 gelijkaardige opdrachten i.v.m. het lokaliseren van nutsleidingen en 
het maken van voorputten in dit verband kwaliteitsvol heeft afgehandeld door voorlegging 
van een referentielijst tijdens de afgelopen 5 jaar voor instanties die gelijkaardige 
werkzaamheden uitvoeren als de afdeling Geotechniek. 

3. Lijst van kwalitatief en geschoold personeel op basis van hun CV en de vermelding van de 
genoten opleiding en vorming d.m.v. getuigschriften die de kandidaat-aannemer in dienst 
heeft. De inschrijver dient minstens één persoon in dienst te hebben die aantoonbaar 
betrokken was bij de uitvoering van de 5 gelijkaardige opdrachten waarover sprake in punt 2.  

4. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt 
waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van de werken. Een lijst met 
duidelijke omschrijving van de gebruiken apparatuur wordt opgesteld. De inschrijver dient 
minstens te beschikken over  apparatuur voor het maken van kernen van minstens diameter 
110 en 300mm én over een machine voor het toepassen van de zuigtechniek zoals 
beschreven in de technische vereisten.  

 

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals hierboven 
aangegeven. 

 

ART. 70  ERKENNING 

 

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de 
(onder)categorie(ën) C, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 1 behoren. 

 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/specifieke_domeinen/kwaliteit_bouw/Agreation_entrepreneur/Databank_erkende_aannemers/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/specifieke_domeinen/kwaliteit_bouw/Agreation_entrepreneur/Databank_erkende_aannemers/
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Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun 
offerte te voegen. 

 

Art. 77. & 78. Vorm en inhoud van de offerte 

 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en samenvattende opmeting 
moet invullen op het bij dit bestek behorende offerteformulier. 

 

Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de 
samenvattende opmeting, bij de offerte gevoegd moeten worden: 

- vereiste documenten in het kader van uitsluiting; 
- vereiste documenten in het kader van de kwalitatieve selectiecriteria; 
- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver 

beroep doet in het kader van het voldoen aan de selectiecriteria; 
- vereiste documenten in het kader van uitsluiting voor de onderaannemers of andere 

entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet; 
- De bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht 

bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 44, §3 
K.B. Plaatsing). Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen 
van één van de volgende documenten: 

o uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de 
notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende 
benoeming van de bestuurders; 

o volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven 
aan een ander persoon; 

o benoemingsbesluit van zaakvoerder; 
o andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 

- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria. 

 

 

TITEL 2. GUNNING BIJ OPENBARE OF NIET-OPENBARE PROCEDURE 

Hoofdstuk 2. Samenvattende opmeting en inventaris 

ART. 79  SAMENVATTENDE OPMETING 

 
§1 In de inventaris gaat de post vergezeld van de vermelding “VH”, vermoedelijke hoeveelheid. 
 

§2 De vermoedelijke hoeveelheden in de inventaris mogen niet verbeterd worden. De forfaitaire 
hoeveelheden mogen niet verbeterd worden in de inventaris, maar enkel in een apart document dat 
hij voegt bij zijn offerte ter verantwoording van deze verbeteringen. 
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Hoofdstuk 4. Indiening en opening 

ART. 84 ELEKTRONISCHE INDIENING OFFERTES 

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-procurement internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet 
Overheidsopdrachten. 

 

Meer informatie omtrent het gebruik van e-procurement kan worden bekomen op de website Error! 
Hyperlink reference not valid. of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00. 

 

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is 10/01/2024 om 10u00. 

 

Dit uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte moet vóór 
dit tijdstip aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard. 

 

De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op 10/01/2024 om 10u00. 

U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een 
gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie 
herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale 
handtekening ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf 
garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: 

* Gekwalificeerde certificaten, die geschikt zijn voor het plaatsen van een wettelijke digitale 
handtekening, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze 
private actoren, kunt u terecht op e.procurement@vlaanderen.be of +32 (0)478 23 13 84. Er dient 
wel te worden opgemerkt dat het enige tijd in beslag kan nemen vooraleer u de drager met uw 
gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. 

* Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de handtekening 
te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van art. 14, §7 
Wet 2016. Deze elektronische handtekening moet aldus conform zijn met de regels van het 
Europees, en het daarmee overeenstemmend nationaal, recht inzake de geavanceerde elektronische 
handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd 
gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. 

Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te 
voegen opdat de aanbestedende overheid kan nagaan of het gebruikte elektronische middel geldig is 
en conform is met de bepalingen in de regelgeving. 

 

 

 

 

 

 
  

https://eten.publicprocurement.be/
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D. Administratieve voorschriften bij toepassing van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (KB Uitvoering) 
(BS 14 februari 2013, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, BS 27 juni 
2017 en het KB van 15 april 2018) 

 

Hoofdstuk 2. Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

 

Afdeling 1. Algemeen kader 

ART. 11  LEIDEND AMBTENAAR 

 
Zowel de leidend ambtenaar van de raamovereenkomst al de leidend ambtenaar van de individuele 
bestellingen heeft enkel de volgende bevoegdheden: 
▪ De technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve 

oplevering; 
▪ De keuring van de prestaties zowel a priori als a posteriori; 
▪ Het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 
▪ Het opstellen van de processen-verbaal; 
▪ De voorlopige en definitieve oplevering van de werken; 

▪ Het instaan voor het bestendig toezicht van de werken. 

 

De naam van de leidend ambtenaar van de raamovereenkomst zal in de sluitingsbrief meegedeeld 
worden. De naam van de leidend ambtenaar van de individuele bestellingen zal telkens bij het plaatsen 
van de bestelling meegedeeld worden. 

ART. 12 ONDERAANNEMERS 

De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam, contactgegevens en 
wettelijke vertegenwoordigers van al zijn onderaannemers mee. Hij voegt tevens een uittreksel uit het 
strafregister toe van deze onderaannemers. Hij doet dat ten laatste bij de aanvang van de uitvoering 
van de opdracht, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. In het andere geval moet hij 
deze gegevens meedelen ten laatste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de overeenstemmende 
diensten, behalve in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 kalenderdagen kan 
ingekort worden. Tijdens de volledige looptijd van de opdracht is de opdrachtnemer tevens verplicht 
alle wijzigingen aan de boven vermelde gegevens mee te delen. 

Omwille van het feit dat de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de keuze van de in te zetten 
onderaannemers, staat hij zelf ook in voor elke vorm van tijdsverlies die ontstaat doordat een 
onderaannemer werd voorgesteld die niet bleek te beantwoorden aan de vereisten vervat in art. 12 
t.e.m. 13 AUR. In dergelijke gevallen kan de opdrachtnemer dan ook geen aanspraak maken op een 
schorsing of verlenging van de uitvoeringstermijnen. 

ART. 18  VERTROUWELIJKHEID 

 

De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, 
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. 
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De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen 
inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 

 

Afdeling 3. Financiële garanties 

ART. 24, §1 VERZEKERINGEN 

 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld als volgt: 

 

1. Algemeen 
 

Onverminderd de aansprakelijkheden van de opdrachtnemer, zoals bepaald in artikel 84 KB Uitvoering, 
verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de onder 2. genoemde verzekeringspolissen af te sluiten.  

 

De polissen moeten voldoen aan de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst. De polissen moeten een clausule bevatten, die bepaalt dat elke 
schorsing, verbreking, opzegging of vervallenverklaring van het verzekeringscontract door de 
verzekeraar onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende 
overheid. De schorsing kan ten vroegste 5 werkdagen na kennisgeving ingaan.  

 

De polissen moeten een clausule bevatten die bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij zich, na 
uitkering, in geen enkel geval tot de aanbestedende overheid kan richten om de gedane uitkering te 
verhalen.  

 

De vermelde te verzekeren kapitalen houden geen beperking van verantwoordelijkheid in. Alle 
hiernavermelde uitgesloten risico’s, bedragen van de vrijstellingen en schadevergoedingen die de 
verzekerde kapitalen overtreffen blijven ten laste van de betrokken opdrachtnemers en kunnen onder 
geen enkel beding gerecupereerd of verhaald worden bij de aanbestedende overheid.  

 

De opdrachtnemer legt voor de aanvang van de werken, het bewijs voor dat de ondervermelde 
polissen afgesloten zijn conform de onderstaande bepalingen. Dit bewijs wordt geleverd aan de hand 
van het als bijlage bij dit bestek gevoegde modeldocument (in te vullen door de 
verzekeraar/gemachtigde makelaar). Voor elke dag vertraging wordt een dagelijkse straf toegepast 

zoals bepaald in art. 45. Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid levert de 
opdrachtnemer het bewijs van premiebetaling. 

 

2. Verzekeringspolissen  

 

2.1 Arbeidsongevallen 

 

 De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de opdrachtnemer tijdens de uitoefening 
van hun activiteit op de bouwplaats en voor de ongevallen op de weg van en naar het werk. Deze polis 
voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van de aanbestedende 
overheid en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden.  
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2.2 Burgerlijke Aansprakelijkheid  

 

Het minimaal verzekerde kapitaal per schadegeval bedraagt: 1.250.000,00 EUR voor lichamelijk letsel, 
stoffelijke schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden gebaseerd op de 
artikelen 1382 tot en met 1386 van het oud Burgerlijk Wetboek. 

 

 Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te zijn:  

- voor de schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, inbegrepen voor de 
contractuele overdracht, een dekking van minimum 500.000,00 EUR per schadegeval 
inbegrepen in het kapitaal zoals hierboven vermeld;  

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door trillingen, de verlaging van de 
grondwaterstand, het wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen 
ervan;  

- zonder sublimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, 
en alle gevolgen van deze schade;  

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de opdrachtnemer en door 
het door hem gehuurd materieel;  

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, 
bouwplaats- en hijstoestellen;  

- de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum 250.000,00 EUR per 
schadegeval. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel 
roerende als onroerende, dewelke aan de opdrachtnemer zijn toevertrouwd, waaraan op het 
ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende als onroerende, 
eigendom van de aanbestedende overheid of waarvoor zij verantwoordelijk is, waaraan op het 
ogenblik van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van derden; 
- voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water wordt een minimum verzekerd 
kapitaal van 1.250.000,00 EUR voorzien. De in de polis voorziene vrijstellingen mogen 
maximum 5.000,00 EUR per schadegeval bedragen voor andere dan letselschade. 

 

2.3 Motorrijtuigen 
 

 Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle geïmmatriculeerde 
voertuigen die toegang hebben tot de werf. Niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, bouwplaats- en 
hijs- Besteknummer: MBH000/18/002 22 toestellen die enkel ingezet worden op de afgesloten werf, 
dienen verzekerd te zijn onder de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie punt 2.2). 

 

ART. 25  BORGTOCHT 

 

Voor deze opdracht wordt een globale borgtocht geëist. Deze borgtocht bedraagt 3% van het totale 
offertebedrag zonder BTW van de opdracht voor een periode van één jaar. 

 

ART. 33. VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT  

 

De borgtocht wordt in 2 delen vrijgegeven: 

- 50% bij de voorlopige oplevering van het laatste contractjaar  
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- 50% bij het verstrijken van de waarborgtermijn van het laatste contractjaar.  

 

ART. 35. PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT DOOR DE AANBESTEDENDE 
OVERHEID  

 

In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de 
opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande 
toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. De aannemer is verplicht zich – i.v.m. iedere 
bestelling – vooraf persoonlijk te vergewissen over de uitvoeringsmodaliteiten ter plaatse. 

 

Afdeling 5. Wijzigingen aan de opdracht 

 

ART. 38/3 VERVANGING OPDRACHTNEMER BIJ FAILLISSEMENT 

 

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht overgedragen worden naar een door 
de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 

 

ART. 38/7, §2 PRIJSHERZIENING 

 

Op deze opdracht zijn volgende prijsherzieningsformules van toepassing:  

 

1. Uitvoeren van voorbereidende werken, van op- en afbraakwerken, slopen en wegnemen van 
elementen en constructies, insnijden, affrezen en verbrokkelen van verhardingen: 

 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2. Leveren van verkeersborden en toebehoren: 

 

𝑝 = 𝑃 × (0,10 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑜𝑤217

𝑂𝑊217
+ 0,25 ×

𝑜𝑤262

𝑂𝑊262
+ 0,10 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2221[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2221[08; 2010 = 100]
+ 0,10

×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05

×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

3. Voorzien van werfsignalisatie voor mobiele werken (6e cat.): 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]

+ 0,05 ×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 
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4. Inzet van arbeiders: 

 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

5. Inzet van materieel, inclusief gasolie, exclusief operator: 

 

𝑝 = 𝑃 × (0,50 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,35 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05

×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

6. Andere werken: 

 

𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,45 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒0020[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸0020[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05

×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 



 

 

GEO/02769  Pagina 32 van 54 
 

Parameter Omschrijving Referentie-
termijn 

parameter-
waarden voor de 

uiterste 
ontvangstdatum 
offerte (noemer) 

Referentie-
termijn 

parameter-
waarden voor 

prestatieperiode 
(teller) 

Sk Loon, sociale lasten en verzekering van 
tewerkgestelde arbeiders in 
infrastructuurwerken (Paritair Comité nr. 124) 
Keuze tussen: 
- Aantal werklieden < 10 (S13) 
- Aantal werklieden > 20 (S25) 
- Aantal werklieden <= 20 en >= 10 (S29) 

-10 
kalenderdagen 

0 kalenderdagen 

OW 217 Profielstaal – courant staal AE 235 A - 1 maand - 1 maand 

OW 262 Aluminium, plaatijzer in legering 1050 (1m x 
2m), dikte van 1 tot 3 mm, per levering van 
1.000 kg, prijs af “groothandelaars” stock 

- 1 maand - 1 maand 

OW 549ter Referteprijs voor diesel wegverkeer, max. 
zwavelgehalte10 ppm 

- 1 maand - 1 maand 

OW 550bis Referteprijs voor stookolie, minimum 2.000 l – 
max. zwavelgehalte 10 ppm 

- 1 maand - 1 maand 

NACE 0020 
[08; 

2010=100] 

Afzetprijsindex voor de totale industrie 
(zonder bouwnijverheid) 

- 3 maanden - 3 maanden 

NACE 2221 
[08; 

2010=100] 

Afzetprijsindex voor de vervaardiging van 
platen, vellen, buizen en profielen van 
kunststof 

- 3 maanden - 3 maanden 

NACE 2800 
[08; 

2010=100]  

Afzetprijsindex voor de vervaardiging van 
machines, apparaten en werktuigen (volgens 
nomenclatuur NACE 08), basisjaar 2010 

- 3 maanden - 3 maanden 

Ig 
[2013=100] 

Gezondheidsindex, basisjaar 2013 - 1 maand - 1 maand 

Ic 
[2013=100] 

Consumptieprijsindex, basisjaar 2013 - 1 maand - 1 maand 

 

 

 

ART. 38/8 HEFFINGEN DIE WEERSLAG HEBBEN OP HET OPDRACHTBEDRAG 

 

Heffingen die een weerslag hebben op de opdrachtprijs kunnen aanleiding geven tot een aanpassing 
van deze prijs mits voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

* de wijziging van de heffing moet effectief in werking zijn getreden na de 10de dag voor de uiterste 
datum van ontvangst van de offertes. Heffingen die reeds eerder waren in werking getreden kunnen 
geen aanleiding geven tot herziening; 
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* de wijziging in de opdrachtprijs ingevolge de heffingen mag niet reeds opgevangen worden via de 
hoger vermelde prijsherzieningsformule (rechtstreeks of onrechtstreeks via een index). 

 

De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de heffingen. 

De opdrachtprijs zal dan overeenkomstig worden aangepast, tenzij de opdrachtnemer bij verlaging van 
de heffingen het uitdrukkelijke bewijs voorlegt dat hij desbetreffende heffingen tegen de oude 
(hogere) aanslagvoet heeft betaald. In dat geval wordt de prijs niet naar beneden bijgesteld 
overeenkomstig de nieuwe lagere heffingen. 

 

Met het oog op de toepassing van de betrokken herziening moet u een becijferde en gerechtvaardigde 
eis in de zin van artikel 38/16 KB Uitvoering indienen binnen de in dit artikel voorziene termijn van 
uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van betekening van het PV van (voorlopige) oplevering. 

 

ART. 38/11 FEITEN VAN DE AANBESTEDER EN VAN DE OPDRACHTNEMER 

 

In toepassing van artikel 38/11, laatste lid wordt volgende herzieningsclausule inzake de modaliteiten 
voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de aanbesteder of de 
opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de 
andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden, voorzien. 

De herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen: 

* de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de 
uitvoeringstermijnen 

* een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht. 

 

Indien de schorsing, de vertraging of het nadeel dat de opdrachtnemer heeft geleden, toe te schrijven 
is aan een nalatigheid, een vertraging of een feit van een identificeerbare derde op wie de 
opdrachtnemer de (overige) schadeverwekkende gevolgen ervan kan verhalen, bijvoorbeeld in geval 
van de laattijdige verplaatsing van nutsleidingen, kan hij enkel aanspraak maken op een verlenging van 
de uitvoeringstermijn en dus geen andere vorm van aanpassing van de contractuele bepalingen, een 
schadevergoeding of een verbreking van de opdracht 

 

Afdeling 7. Actiemiddelen aanbestedende overheid 

ART. 44 IN GEBREKE BLIJVEN EN SANCTIES 

 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 
van de opdracht voor een opdrachtnemer of een onderaannemer die een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt, zoals blijkt uit een kennisgeving van de arbeidsinspectie: 

 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis 
wordt gesteld dat zij één of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België 
tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, 
en wel tot de aanbestedende overheid een bevel in andere zin zou geven. 
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Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

 

* ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, dat zij de in artikel 49/2, eerste 
dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze onderneming; 

* ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij één of meerdere 
illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 

 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in 
uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat 
deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te 
nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules 
ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 
van de opdracht voor een opdrachtnemer of onderaannemer die een werkgever blijkt te zijn die op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 
tijdig te betalen, zoals blijkt uit een kennisgeving van de arbeidsinspectie: 

 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/1, derde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving 
waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de 
verplichting om haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij 
zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de 
aanbestedende overheid dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 

 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

 

* ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, dat zij de in artikel 49/1, eerste 
lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze onderneming;  

* ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 
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De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in 
uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat 
deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn 
werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te 
nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules 
ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

 

Procedure ingeval van hoogdringende en noodzakelijke maatregelen 

 

Voor zover de hoogdringendheid verhindert dat voorafgaandelijk een proces-verbaal overeenkomstig 
artikel 44 AUR wordt opgesteld en/of voorafgaandelijk een termijn van 15 dagen in acht wordt 
genomen na het verzenden van de aangetekende brief met als bijlage een afschrift van het proces-
verbaal, kan de aanbestedende overheid zonder dat daartoe voorafgaandelijk een proces-verbaal 
overeenkomstig artikel 44 AUR wordt opgesteld, en/of onmiddellijk dan wel sneller dan 15 dagen na 
het verzenden van de aangetekende brief zoals vermeld in artikel 44, §2 AUR, overgaan tot het nemen 
van de hoogdringende en noodzakelijke maatregelen op kosten en risico van de in gebreke gebleven 
opdrachtnemer in verband met de veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

 

Deze afwijking wordt als volgt gemotiveerd: 

 

Deze afwijking is ingevoerd om de veiligheid van werknemers te garanderen. In deze situatie 
volhouden aan de strikte termijnen van artikel 44, §2 AUR zou ervoor zorgen dat een potentieel 
levensbedreigende situatie blijft bestaan, wat onaanvaardbaar is. 

ART. 45, §1 BIJZONDERE STRAFFEN 

 

Voor elke gebrekkige uitvoering wordt een bijzondere straf voorzien van € 150 per inbreuk. De 
aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: 

- de inbreuk is gepleegd; 

- er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd 

 

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het 

door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald. 

 

Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast 

gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat 

deze inbreuk werd vastgesteld. 
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Het geheel van de opgelegde straffen wordt beperkt tot 5% per bestelling en 5% op de volledige 

aannemingssom. Deze straffen zijn onafhankelijk van de boeten wegens vertraging in de uitvoering 

van de opdracht. 

 

ART. 46. & 86. VERTRAGINGSBOETES 

 

De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. 
Het niet in acht nemen van de bijzondere uitvoeringstermijn opgelegd per dienstbevel geeft aanleiding 
tot vertragingsboetes. 

ART. 50, §3 EN 51 TERUGGAVE VERTRAGINGSBOETES EN STRAFFEN 

 

Een verzoek om kwijtschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekende 
brief worden gericht aan Geotechniek  Technologiepark 68 9052 Zwijnaarde. 

 

Motivering: deze afwijking wordt gemotiveerd door het belang van de datum van aanvraag van 
kwijtschelding waardoor de bijkomende formaliteit van aangetekende zending bewijs levert. 

 

De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek. 

 

 

Afdeling 10. Einde van de opdracht 

ART. 64  OPLEVERINGEN EN WAARBORGEN 

 

Elke dienstbevel (bestelling) wordt als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Elke bestelling wordt 
apart opgeleverd en dit zowel voorlopig als definitief. De bestelling wordt als opgeleverd beschouwd 
na de aanlevering en goedkeuring van de rapportage en de lijst van gepresteerde werken 
(vorderingsstaat) binnen die bestelling. 

 

De voorlopige oplevering van de raamovereenkomst gebeurt per contractjaar. Deze kan slechts 
gebeuren na het goedkeuren van alle vereiste documenten: herstelling van de toestand in 
oorspronkelijke toestand, rapportage en aanreiken van foto’s, vorderingsstaat en schuldvordering. 

 

De waarborgtermijn van de opdracht bedraagt 1 jaar en gaat in op de datum van de voorlopige 
oplevering van het betrokken contractjaar. Indien het contract verlengd wordt gelden de 
waarborgverplichtingen voor ieder contractjaar afzonderlijk. 

 

Afdeling 11. Algemene betalingsvoorwaarden 

ART. 66 BETALINGEN 

 

In afwijking van het standaardbestek gebeurt de betaling van elke bestelling ineens na de volledige 
uitvoering ervan. 
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Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 

 

Afdeling 1. Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 

ART. 76, §1 UITVOERINGSTERMIJNEN 

 

De looptijd van de raamovereenkomst wordt vastgesteld op 1 kalenderjaar. Het contract kan maximaal 
3 maal verlengd worden met eenzelfde looptijd. 

 

De uit te voeren werken worden door de aanbestedende overheid opgesplitst in afzonderlijke 
opdrachten (dienstbevelen) met een opgelegde uitvoeringstermijn. De toegestane termijnen voor de 

uitvoering van de dienstbevelen in een contractjaar sluiten niet noodzakelijk nauw achter elkaar aan 

en kunnen bovendien overlappend zijn. Ieder dienstbevel wordt echter gelijkgesteld met een 
afzonderlijke opdracht. Een dienstbevel voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt afgeleverd 
door de leidende ambtenaar, of zijn afgevaardigde. 

 

Uitvoeringstermijn 

 

- De toegestane uitvoeringstermijn gebeurt in nauw overleg met de aanbestedende overheid. 

- Het plaatsen en wegnemen van de bouwplaats-signalisatie maakt integraal deel uit van de 

werken en dient bijgevolg uitgevoerd te worden tijdens de toegestane uitvoeringstermijn(en). 

- De bevolen werkzaamheden dienen steeds te worden afgewerkt binnen de toegestane 
uitvoeringstermijn, inclusief de volledige ruiming van afval. 

- Zonder het bevel van de aanbestedende overheid mogen de werken niet worden aangevat 

of onderbroken. 

- Van zodra de aannemer een vertraging of een onderbreking (door overmacht of onvoorziene 

omstandigheden) in de uitvoering vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar hiervan 
onmiddellijk te verwittigen. 

- De aannemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere 

opdracht uit te voeren binnen de gestelde termijn. 

- De aannemer dient buiten de normale diensturen en tijdens het bouwverlof steeds een 

ploeg van minstens 3 man inzetbaar te houden voor het uitvoeren van dringende opdrachten. 
Deze noodploeg dient steeds te beschikken over het nodige materiaal, materieel en de 

nodige werfsignalisatie. De naam, adres en telefoon- of GSM-nummer van de contactpersoon 
die buiten de normale diensturen kan bereikt worden in geval van een dringende interventie, 
dient bij aanvang van het contract meegedeeld te worden aan de aanbestedende 

overheid. Iedere wijziging van dit nummer wordt binnen de 24 u gemeld aan de leidende 

ambtenaar. 
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ART. 79 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

 

De volgende bepalingen van het standaardbestek worden aangevuld / gewijzigd als volgt: 

 
1. Veiligheid en hygiëne 
 
Het huidig adres van het NAVB is: Koningsstraat 132/4 te 1000 Brussel (www.navb.be). 
 
De voorafgaande kennisgeving wordt ten minste 15 dagen voor de aanvang der werken toegestuurd 
aan de met toezicht inzake arbeidsveiligheid belaste ambtenaar van de F.O.D. “Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg” van Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/202 te 9000 Gent. 
 
Een afschrift van voorafgaande kennisgeving dient 10 kalenderdagen voor de aanvang van de werken 
(in geval van onvoorzien of dringende werken uiterlijk de dag van aanvang) op de bouwplaats te 
worden geafficheerd, uitgezonderd de werken van 6de categorie (mobiele werken). 
 
Gebruik van een zichtveldverbeterend systeem voorbedrijfsauto’s op tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen: 
Alle bedrijfsauto’s die werken of leveringen verrichten op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen moeten 
uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem. Met bedrijfsauto’s worden bedoeld de 
voertuigen en vrachtwagens met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken 
of leveringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken 
maar ook op de openbare weg rijden. De specificaties waaraan het zichtveldverbeterend systeem 
moet voldoen, zijn beschreven in het ‘Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de 
wegenbouw’. 
 
Veiligheidsorganisatie: 
Het indienen van een organisatorisch veiligheidsplan voor ieder dienstbevel waarvan de uitvoering 
door meerdere aannemers wordt voorzien, is verplicht. 
Hiervoor wordt verwezen naar het inleidend gedeelte van dit bestek, onder "Berichten aan de 
inschrijvers”). 
 
De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk gevolg te geven aan alle specifieke richtlijnen en 
maatregelen die door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking (VC-V) eventueel zullen worden 
voorgeschreven. 
 
Dragen van kledij met signaalfunctie (signaalkledij): 
Alle uitvoerende personeelsleden dienen te worden uitgerust met signaalkledij, welke voldoet aan de 
specificaties beschreven in het ‘Standaard veiligheids- & gezondheidsplan voor de wegenbouw’. 
 

2. Verkeersveiligheid en signalisatie  
2.1.  Toegang tot de aangrenzende eigendommen en handhaving van het voetgangersverkeer  

 

De aannemer is ertoe verplicht de uitvoering van alle werken zodanig te organiseren dat de toegang 
naar aan de werkzone grenzende handelszaken e.d., zo veel als mogelijk wordt behouden. Alle 
toegangen tot de aangrenzende eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor 
voetgangers en personen met fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk 
gemaakt worden door het gebruik van overrijdbare platen e.d. Dergelijke noodzakelijke bijkomende 
maatregelen zijn een aannemingslast. Voor voertuigen mag de toegang evenwel onderbroken worden 

http://www.navb.be/
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gedurende maximaal 24 uur. De aannemer verwittigt zelf de aangelanden ten minste 24 uur voor de 
onderbreking. Deze termijn kan aangepast worden voor ter plaatse gestorte elementen.  

 

2.2. Signalisatie  
 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met:  

Signalisatie van de bouwplaatsen, signalisatieplan en vergunning:  

 

De signalisatie van de werken geschiedt volgens de typetekeningen vermeld in art. 35 KB Uitvoering 
tweede alinea, aangepast aan de plaatselijke toestand en rekening houdend met de bestaande vaste 
signalisatie. Dit geconcretiseerd signalisatieplan wordt voor ieder werk opgemaakt door de aannemer, 
in overleg met de aanbestedende overheid en de federale en/of lokale politie. De werken die het 
voorwerp uitmaken van dit bestek omvatten bouwplaatssignalisatie van alle categorieën. Het 
signalisatieplan dient door de aannemer bij de vergunningsaanvraag te worden gevoegd. In geval de 
werken door meerdere aannemers worden uitgevoerd, dient een afschrift van het signalisatieplan en 
bijhorende vergunning gestuurd naar de veiligheidscoördinator-verwezenlijking. 

 

Signalisatie tijdens nachtwerk:  

 

Indien (een gedeelte van) de werken ook moet worden uitgevoerd gedurende de nacht kan, in zeer 
uitzonderlijke gevallen, ook bouwplaatssignalisatie van 2e of 3e categorie noodzakelijk zijn. In de 
meeste gevallen zal echter, bij uitvoering van (een gedeelte van) de werken gedurende de nacht, van 
op de rijbaan of van op de verharde zijstrook, een uitgebreide bouwplaatssignalisatie van 5e categorie 
opgesteld dienen te worden, t.t.z. signalisatie die na iedere werkperiode 's morgens volledig wordt 
weggenomen. Deze uitbreiding kan ondermeer inhouden dat grotere voorwegwijzers en/of een 
zwaarder type afbakening en/of bijkomende verlichting in dit geval geplaatst moeten worden, dan 
deze die normaal binnen de betrokken type-opstelling van 5e categorie voorzien is. Al deze bijkomende 
verplichtingen worden in het betrokken dienstbevel gedetailleerd weergegeven of zijn vervat in het 
goedgekeurde signalisatieplan dat door de aannemer werd opgemaakt, in overleg met de 
aanbestedende overheid. Voor deze uitbreiding van de bouwplaatssignalisatie van 5de categorie is een 
forfaitaire meerprijs voorzien in het borderel, per dienstbevel. Bouwplaatssignalisatie van 6e categorie 
(mobiele werfsignalisatie) is 's nachts alleen mogelijk in geval van toereikende openbare verlichting op 
het betrokken wegvak. Gebeurlijk kan, door de aanbestedende overheid, ook de uitvoering van 
mobiele werken gedurende de nacht worden opgelegd. Een uitbreiding van de verlichting van deze 
signalisatie is alsdan noodzakelijk. Hiervoor is eveneens een forfaitaire meerprijs voorzien in het 
borderel, per dienstbevel.  

 

Voorlopige driekleurige lichtsignalisatie:  

 

Een voorlopige driekleurige lichtsignalisatie is conform aan het MB van 11/10/76. In het bijzonder 
wordt erop gewezen dat ingevolge artikel 3.1.2. van voormeld MB deze driekleurige lichtsignalisatie 
moet voorzien zijn van een veiligheidsvoorziening.  

 

2.3. Verwijderen van signalisatie 
 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met:  
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Dagelijks verwijderen van signalisatie van de bouwplaatsen, na de werken: (Voer)tuigen voor 
uitvoering van mobiele werken dienen samen met de mobiele werfsignalisatie (6e categorie) te 
worden verwijderd van de rijbaan en van de veiligheidsstrook, tijdens iedere werkonderbreking van 
meer dan 30 minuten, ook tijdens de werkdag.  

 

3. Materieel  

De aannemer bezorgt aan het toezichthoudende personeel de noodzakelijke kantoorbenodigdheden, 
indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, en stelt een zakrekenmachine ter beschikking. De 
zakrekenmachine wordt op kosten van de aannemer onderhouden en blijft zijn eigendom De 
aannemer stelt onderstaand materieel ter beschikking van de aanbestedende overheid, telkens als 
dit erom verzoekt:  

- een lat van drie meter, inbegrepen de wiggen - een waterpastoestel (een niveaukijker en/of 
theodoliet met toebehoren); 
 - een baken; 
- een tiental richtbakens; 
 - een meetlint (met een minimum lengte van 20 meter); 
Deze lijst is niet beperkend en de aannemer verplicht er zich toe de uitrusting aan te vullen volgens 
de normale en praktische noodwendigheden van de werf.  

 

4. Ter beschikking stellen van gronden  

 

De aanbestedende overheid zal geen terrein(en) ter beschikking stellen buiten de werfzone voor de 
eventuele tijdelijke stockering van alle afvalstoffen afkomstig van de uitvoering van alle posten van 
dit bestek, in afwachting van de afvoer ervan naar de voorgeschreven eindbestemming.  

 

5. Afbraakmateriaal 

 

 De bepalingen van hoofdstuk 2-6.2 en hoofdstuk 4-1.1.2 van het Standaardbestek 250 gelden, met 
inachtname van hetgeen volgt:  

 

- Vooraleer met de afbraak te beginnen dient de aannemer zich bij de leidende ambtenaar ervan te 
vergewissen welke materialen als herbruikbaar of recycleerbaar worden beschouwd. De 
eindbestemming van alle recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval, dat afkomstig is van de 
uitvoering van alle werken wordt bepaald door de leidende ambtenaar.  

- Alle herbruikbare materialen worden gezuiverd en gesorteerd en volgens de aanwijzingen van de 
aanbestedende overheid hetzij voorlopig gestapeld, voor hergebruik op de werf, hetzij geladen en 
vervoerd naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid. Het laden, vervoeren en lossen van 
deze materialen is steeds begrepen in de posten van op- of afbraak, ongeacht de afstand tussen de 
bouwplaats en de aangeduide stapelplaats binnen het district. Alle voormelde verrichtingen zijn 
begrepen in de éénheidsprijzen van de opbraak.  

- De afbraakmaterialen (grondspecie en puin) die niet worden hergebruikt op het werk en die niet 
vervuild zijn worden NIET als afvalstof beschouwd en worden eigendom van de aannemer (d.w.z. alle 
niet vervuilde inerte materialen, grond, zand en puin).  

- Als afvalstoffen worden beschouwd: 

- vervuilde uitgravingsspecie en vervuilde opbraakspecie  

- vervuilde grachtenspecie  

- veegvuil 
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 - kolk- en rioolslib 

- zwerfvuil  

- industriële afvalstoffen, zoals waterdichte rok, bitumenvilt, gietasfalt, teerhoudend asfalt, 
… 

 - Afvalmaterialen die een gevolg zijn van de door de aannemer toegepaste uitvoeringsmethode 
(paletten, verpakkingsmateriaal, ...), komen niet in aanmerking voor ‘Betaling van 
verwerkingskosten’ (cf. art. 95 KB Uitvoering.).  

- Alle afvalstoffen, afkomstig van de uitvoering van alle posten van dit bestek, blijven eigendom van 
de aanbestedende overheid tot bij afgifte ervan, door de aannemer, op de eindbestemming. 
Minimaal is het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen van het afval, op de 
eindbestemming, steeds een aannemingslast begrepen in de posten van uitvoering van de werken 
die het beschouwde afval opleveren.  

- Alle afvalmaterialen worden zoveel als mogelijk, in eerste instantie, afgevoerd naar een 
verwerkingsbedrijf. Slechts indien dit niet mogelijk is geschiedt de afvoer naar een erkende 
stortplaats. De afgifte van afval, in overslag- of sorteerbedrijven, wordt door de aanbestedende 
overheid alleen in uitzonderlijke gevallen toegelaten. Dit kan alleen i.g.v. duidelijk economisch 
voordeel of voor zeer kleine afvalhoeveelheden en mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord 
hieromtrent.  

- De afvalmaterialen mogen slechts afgevoerd worden naar de gekozen eindbestemmingsplaats(en) 
indien hiervoor door de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde de toestemming gegeven is. Dit 
kan gebeuren door het afleveren van genummerde toelatingsbonnen, door de leidende ambtenaar 
of zijn afgevaardigde, aan de aannemer. Deze toelatingsbon kan enkel afgeleverd worden tijdens de 
diensturen van de aanbestedende overheid. 

- Het spreiden en verdichten van aanvullingsmateriaal (volgens hoofdstuk 3-5), in de door open 
afbraak ontstane putten, in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de opdracht, is in de op- 
en afbraakposten niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de omschrijving van de 
betrokken post.  

ART. 80 WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT 

 

Overeenkomstig omzendbrief MOW/2006/01 worden materiaal- en materieelkosten vermeerderd 

met 17 % om rekening te houden met de algemene kosten en winst van de aannemer, en worden de 

onderaannemingskosten verhoogd met 10 % om rekening te houden met de algemene onkosten en 

de winst van de hoofdaannemer. De bijdragen verschuldigd aan het OCW en/of WTCB zijn begrepen 

in deze percentages. 

 

1. Meldingsplicht 
 

De opdrachtnemer licht de aanbestedende overheid onverwijld, en binnen de 24 uur na de vaststelling, 
in wanneer hij eender welke feiten of omstandigheden vaststelt die al dan niet onder toepassing 

van artikel 80, §2 KB Uitvoering vallen. 

 

De meldingsplicht geldt ongeacht of de aanbestedende overheid op de hoogte is van de feiten of 

omstandigheden. De meldingsplicht vervalt enkel indien de wijziging in de uitvoering het gevolg is 

van een wijzigingsbevel zoals omschreven in artikel 80, §1 KB Uitvoering. 
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De opdrachtnemer vermeldt in de melding minstens de motivering waarom hij de mening is toegedaan 
dat er sprake is van een wijziging in de zin van artikel 80, §2 KB Uitvoering. Indien mogelijk bevat de 
melding reeds een bondige toelichting van de invloed die de wijziging zou kunnen hebben op het 
verloopen de kostprijs van de opdracht. 

 

Indien geen of geen tijdige melding van de wijziging werd gedaan vervalt het recht op betaling van 

het deel van de uitgaven dat redelijkerwijze niet meer kan vastgesteld of gecontroleerd worden. 

De melding gebeurt bij voorkeur schriftelijk. De opdrachtnemer blijft aldus verantwoordelijk voor de 

melding. 

 

2. Prijszetting 
 

De aannemer moet binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk antwoorden op de vraag om 
prijsverantwoording. Indien deze termijn wordt overschreden wordt een PV van vaststelling 
opgemaakt. Bij het uitblijven van enige reactie van de aannemer wordt de verrekening ambtshalve 
opgesteld met, zonodig, ambtshalve vastgestelde prijzen. 

 

Door zijn offerte aanvaardt de opdrachtnemer de toepassingsregels van CMK-2003 - Kostenschaal 

voor aannemersmaterieel, zoals vastgesteld in de omzendbrief MOW/2006/01 d.d. 15 september 

2006 (BS 6 oktober 2006) voor het berekenen van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het 
opstellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst. 

 

In geval van verrekeningen, schadeclaims, herzieningen van overeenkomsten, bijwerken, 
stilligvergoedingen, … zal - in deze volgorde - voor de prijsvorming een beroep gedaan worden op: 

• de aanbestedingsprijzen op zich; 

• overeen te komen prijzen op basis van de aanbestedingsprijzen. De opdrachtnemer baseert 
zich op de samenstelling van zijn aanbestedingsprijzen en bezorgt o.a. deze samenstelling, met 
de overeenkomstige materieelkost, voor de door de aanbestedende overheid 

aangeduide posten; 

• overeen te komen prijzen o.b.v. vergelijkbare werken uitgevoerd door dezelfde of een 
andere opdrachtnemer of o.b.v. courant gangbare prijzen; 

• d.m.v. CMK 2003-tarieven en officiële uurlonen. 

Deze methode kan enkel worden toegepast wanneer de aanbestedende overheid oordeelt 

dat de voorgaande evaluatiewijzen onmogelijk zijn. 

Als basis wordt gebruikt: 

• de officiële uurlonen, zoals bepaald door het toepasselijke paritair comité, verhoogd met 

de sociale lasten en verhoogd met 17% algemene kosten en winst, tenzij uit de 
aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij zijn offerte een lager percentage 
gehanteerd 

heeft, en tenslotte herleid naar de prijs op datum van aanbesteding. Buiten de daguren 

van 6 uur tot 20 uur wordt voor nachtwerk (tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's morgens) 

en voor zaterdag- of zondagwerk respectievelijk 25%, 50% en 100% toeslag uitbetaald, 

welke echter niet cumulatief mogen worden aangerekend. Deze prestaties mogen enkel 

worden geleverd met schriftelijke toestemming en in opdracht van de leidend ambtenaar 

en zullen slechts in uitzonderlijke gevallen worden opgedragen of toegelaten; 
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Besteknummer: MBH000/18/002 30 

• de uurkost van het aannemersmaterieel, overeenkomstig de CMK-2003 - Kostenschaal 

voor aannemersmaterieel, zoals vastgesteld in de omzendbrief MOW/2006/01, verhoogd 

met 17% algemene kosten en winst, tenzij uit de aanbestedingsprijzen blijkt dat de 
opdrachtnemer bij zijn offerte een lager percentage gehanteerd heeft, en vervolgens herleid 

naar de prijs op datum van aanbesteding; 

• voorgelegde facturen (exclusief BTW) voor leveringen van materialen welke verwerkt 
worden op de werf, verhoogd met 17% algemene kosten en winst, tenzij uit de 
aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij zijn offerte een lager percentage 
gehanteerd 

heeft, en vervolgens herleid naar de prijs op datum van aanbesteding; 

• voorgelegde facturen voor prestaties van onderaannemers en/of dienstverleners (exclusief 

BTW), verhoogd met 10% algemene kosten en winst, tenzij uit de aanbestedingsprijzen 

blijkt dat de opdrachtnemer bij zijn offerte een lager percentage gehanteerd heeft, en 
vervolgens herleid naar de prijs op datum van aanbesteding. 

 

De opdrachtnemer dient voor elke machine die op de werf wordt ingezet een volledige materieelfiche 
en dito bewijslast ter beschikking te stellen van het toezichthoudend personeel van de aanbestedende 
overheid, teneinde een correcte CMK-berekening te kunnen toepassen. Bij het niet overhandigen van 
dergelijke bewijslast zal door de aanbestedende overheid slechts met de minimum karakteristieken 
van het materieel rekening worden gehouden. 

 

Indien bij wijzigingen aan de opdracht overgedimensioneerd materieel op de werf wordt ingezet 

voor het uitvoeren van een eenvoudige opdracht, dan zal er geen rekening gehouden worden met de 

overeenkomstige CMK-tarieven, maar zal de leidend ambtenaar overgaan tot een billijke prijsafspraak 
voor het gebruikte materieel in functie van d 

 

ART. 83. DAGBOEK VAN DE WERKEN  

 

Er is geen dagboek der werken vereist. 

 

Op eenvoudig mondeling verzoek van de leidend ambtenaar bezorgt de aannemer dagelijks een 
verslag met alle gegevens aan de aanbestedende overheid. Dit verslag vermeldt o.a.: besteknummer, 
datum, dienstbevel, een opsomming van de uitgevoerde werken en de plaats waar ze werden 
uitgevoerd 

(wegnummer, afstandspunten en gemeente), het aantal ingezette personeelsleden en machines, ... 

De afzonderlijke documenten met de elementen voor de betaling van de werken, de leverings- en de 

afleveringsbonnen dienen wel bijgehouden te worden 

ART. 84 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER 

 

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade van welke aard 
ook veroorzaakt door hem, door zijn werknemers of door zijn onderaannemers, aan de aanbestedende 
overheid, haar gemandateerden of derden en hij is gehouden de aanbestedende overheid te vrijwaren 
in alle geschillen die verband houden met de uitgevoerde opdracht. 
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ART. 92, §2 WAARBORG  

 

De waarborgtermijn bedraagt 1 jaar en gaat in op de datum van de voorlopige oplevering van het 
betrokken contractjaar. 

 

Indien het contract verlengd wordt gelden de waarborgverplichtingen voor ieder contractjaar 
afzonderlijk.  

 

De voorlopige oplevering heeft plaats na beëindiging van het (desgevallend verlengde) contractjaar. 

 

De werken die niet voldoen aan de bepalingen van het contract worden op bevel van de 
aanbestedende overheid en op kosten van de aannemer verbeterd binnen de opgelegde termijn.  

 

Dit feit geeft geen aanleiding tot enige verlenging van de uitvoeringstermijn en geldt onverminderd de 
toepassing van de boeten, voorzien in art. 48 §2.  

 

De definitieve oplevering heeft plaats op het einde van de waarborgtermijn, dit is 1 jaar na de 
voorlopige oplevering. 

ART. 95  BETALINGEN 

De vergoeding van de prestaties gebeurt per afgewerkt en goedgekeurd dienstbevel (bestelling). Een 
dienstbevel wordt als beëindigd beschouwd na de aanlevering en goedkeuring van de rapportage en 
de lijst van uitgevoerde prestaties binnen die bestelling (= vorderingsstaat). Na uitvoering van het 
dienstbevel maakt de aannemer een voorstel tot afrekening met de bijhorende vorderingsstaat over. 

 

Verificatietermijn:  

 

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. 

 

Na goedkeuring van deze lijst wordt door de aanbestedende overheid een factuuraanvraag 
opgemaakt met daarin alle vereiste gegevens voor opmaak van de factuur (facturatieadres, bedrag, 
order nummer, Orafin). De aannemer beschikt over een termijn van vijf dagen om de factuur in te 
dienenvoor het goedgekeurde bedrag. 

 

De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de 
bovenvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig 
opgemaakte factuur, de goedgekeurde lijst met prestaties per dienstbevel (schuldvordering). 

 

Praktische modaliteiten: 

 

De schuldvorderingen, de staten van de gerealiseerde werken en de eventuele bisstaten worden 
gericht aan: schuldvorderingen.dmow@mow.vlaanderen.be. 

WIJZE VAN INDIENEN SCHULDVORDERING 
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De schuldvorderingen, de staten van de gerealiseerde werken en de eventuele bisstaten moeten 
ingediend worden via de e-Contracting applicatie https://e-contracting.vlaanderen.be, de 
elektronische werkwijze voor de ontvangst van schuldvorderingen en het verzenden van 
factuuraanvragen binnen het beleidsdomein MOW van de Vlaamse overheid.  

De opdrachtnemer bevestigt expliciet kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en 
disclaimer van e-Contracting en de aanvullende informatie op https://overheid.vlaanderen.be/e-
contracting en gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. De opdrachtnemer brengt zijn gebruikers op de 
hoogte van deze voorwaarden en disclaimer. 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt er op gevestigd dat hij zijn schuldvordering via e-
Contracting dient in te dienen in de postbox van de juiste opdracht/opdrachtonderdeel. Indien dit niet 
het geval blijkt te zijn, zal hij hiervan op de hoogte worden gebracht door de ontvanger van de 
schuldvordering. Hij dient de schuldvordering opnieuw in te dienen in de postbox van de correcte 
opdracht/opdrachtonderdeel. Het is pas vanaf het ogenblik van correcte indiening dat de 
verificatietermijn begint te lopen.  

Deze verplichting geldt niet voor een buitenlandse opdrachtnemer die niet beschikt over een Belgisch 
ondernemingsnummer. In dat geval dient de opdrachtnemer zijn schuldvorderingen in op volgende 
wijze: 

 

De schuldvorderingen, de staten van de gerealiseerde diensten en de eventuele bisstaten worden 
gericht aan: 

 

Via Email: schuldvorderingen.dmow@mow.vlaanderen.be  EN het mailadres van de leidend 
ambtenaar van de opdracht: wordt bepaald in de sluitingsbrief.  

 

In het onderwerp van de mail dient het besteknummer vermeld te worden. 

 

Het elektronische bestand van de schuldvordering dient volgende structuur te volgen qua benaming: 

 

“Besteknummer – Schuldvorderingsnummer – periode - Schuldvordering” (vb. GEO/02769 - SV 01 - 
mei 2024 – Schuldvordering) 

 

Schuldvorderingen mogen niet zowel op papier als via mail ingediend worden als ze betrekking hebben 
op dezelfde prestaties. De opdrachtnemer mag echter schuldvorderingen op papier indienen en 
andere vorderingsstaten, die niet betrekking hebben op dezelfde prestaties, via mail indienen. 

 

De aanbesteder zal een bevestigingsmail met vermelding van de datum van ontvangst en de naam van 
de indiener verzenden aan opdrachtnemer. Dit geldt enkel als melding van ontvangst en zegt niets 
over de formele en materiële geldigheid van de schuldvordering. Indien de aanbesteder deze 
bevestigingsmail niet overmaakt aan opdrachtnemer binnen 3 werkdagen na ontvangst van de 
schuldvordering, dient aangenomen te worden dat de schuldvordering niet ontvangen is en dient 
opdrachtnemer deze opnieuw in te dienen. 

 

 

 

https://e-contracting.vlaanderen.be/
https://overheid.vlaanderen.be/e-contracting
https://overheid.vlaanderen.be/e-contracting
mailto:schuldvorderingen.dmow@mow.vlaanderen.be
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WIJZE VAN FACTUREREN 

De factuur moet ingediend worden via elektronische facturatie.  

Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-
formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. 
Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard.  

Voor meer informatie, zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers.  
a) Inhoud van de elektronische factuur 

 

De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-
wetboek, zeker volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de 
factuur: 

 
- Identificatienummer van de aanbestedende overheid  

o KBO 316380841 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement MOW); 
- Ordernummer: dit nummer wordt bepaald na sluiting van het contract en zal vermeld worden 

in: 
o het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag; 
o de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproep.. 

Factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die in de factuuraanvraag vermeld wordt. 

 

 

E.  Technische voorwaarden 

 

2.1 WERKZAAMHEDEN VOORAFGAAND AAN DE UITVOERING VAN HET GEOTECHNISCH 
ONDERZOEK 

 

Deze paragraaf beschrijft alle voorbereidende werkzaamheden die voorafgaand aan de uitvoering 
van de geotechnische proeven dienen te worden uitgevoerd door de aannemer. 

2.1.1 Inventariseren en lokaliseren van de ondergrondse nutsleidingen  

2.1.1.1 Beschrijving  

Op de plaats waar werken dienen te gebeuren voorafgaand aan de geotechnische proeven of 
metingen dient door de aannemer de eventuele aanwezigheid van ondergrondse nutsleidingen en 
andere obstakels uitvoerig onderzocht te worden.  

2.1.1.1.1 WIJZE VAN UITVOERING 

Het is wettelijk bepaald dat voorafgaand aan ieder grondwerk de leidingsplannen opgevraagd 
moeten worden conform de voorschriften bepaald in het KLIP decreet (B.S. 06/05/2008 ) + KLIP 
wijzigingsdecreet (B.S. 10/02/2014). Uit de verkregen leidingsplannen kan al bij benadering worden 
opgemaakt waar leidingen voorkomen. Die aanduidingen zijn echter niet altijd volledig en voldoende 
precies zodat de werken in ieder geval met de nodige voorzichtigheid moeten worden uitgevoerd.  

Leidingen waarvan het aanstoten de veiligheid van uitvoerend personeel in gevaar kan brengen (o.a. 
gas- en elektriciteitsleidingen) worden aan een bijzondere aanvullende procedure onderworpen. Alle 
werken die gepland zijn in een zone waar zich gasleidingen of -installaties bevinden moeten verplicht 
het voorwerp uitmaken van een informatie en een overleg tussen de bouwheer en de vervoerder en 
dit, overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de 
verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van 

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
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installaties van vervoer van gasachtige producten en andere producten door middel van leidingen. 
Voorafgaandelijk dient aan de beherende maatschappij(en) gevraagd te worden om de leidingen ter 
plaatse te lokaliseren. Bijgevolg dient(en) de beherende nutsmaatschappij(en) bij aanwezigheid van 
dergelijke leidingen en/of –installaties steeds ter plaatse te komen.  

Indien vereist moeten de leidingen worden blootgelegd d.m.v. sleuven. Het lokaliseren van 
ondergrondse nutsleidingen dient zo kort mogelijk vóór de uitvoering van de werken gerealiseerd te 
worden.  

2.1.1.1.2 RAPPORTERING 

Bij elke KLIP aanvraag ontvangt de planaanvrager een KLIP-aanvraagnummer per e-mail van de KLIP 
website (www.klip.be). De aannemer wordt verondersteld deze gegevens, bij voorkeur per e-mail, 
over te maken aan de leidend ambtenaar en dit per opdracht/dienstbevel. Eveneens zal de 
aannemer alle formulieren van de plaatsbezoeken van de nutsmaatschappijen gedigitaliseerd per e-
mail overmaken aan de leidend ambtenaar. 

2.1.1.2 Meetmethode van hoeveelheden 

Tenzij anders vermeld in het dienstbevel is het aanvragen van alle informatie van de nutsleidingen 
terplaatse van de onderzoekssite, het terplaatse uitzetten van de leidingen, eventuele onkosten 
verbonden aan het terplaatse brengen van de contactpersonen van de nutsmaatschappijen een last 
van de aanneming. 

2.1.1.3 Controles 

Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door verificatie kan aangetoond worden dat het resultaat 
niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften leidt tot het niet betalen van de 
opdracht.  
Zolang niet alle documenten (KLIP-aanvraag, plaatsbezoeken nutsmaatschappijen, …) werden 
overgemaakt aan de opdrachtgever wordt de opdracht als niet beëindigd beschouwd en mag er geen 
factuur worden opgemaakt.  

2.1.2 Maken van voorputten 

2.1.2.1 Beschrijving 

Om de uitvoeringslocaties voor het geotechnisch onderzoek veilig te kunnen positioneren, in het 
bijzonder buiten de wettelijk vastgelegde veiligheidszone van de nutsleidingen, en in sommige 
gevallen om een opening te maken doorheen de verhardingen, moeten voorputten worden gemaakt. 

2.1.2.1.1 MATERIALEN  

- PVC - wachtbuis met diameter 110mm (sonderingen) of 300mm (boringen) 
- Deksels in flexibele PVC 
- Zand volgens SB 250-5)  

2.1.2.1.2 WIJZE VAN UITVOERING  

De voorputten worden met mankracht gemaakt tot een diepte van minimum 1,50 m t.o.v. het 
maaiveld t.p.v. de opgegeven onderzoekslocaties. In de voorput wordt een PVC - wachtbuis geplaatst 
met een diameter van 110 mm in geval van sonderingen of 300mm in geval van boringen. Vervolgens 
wordt de put rond de geplaatste wachtbuis opgevuld en voldoende verdicht met zand volgens SB 
250-5) dat manueel verdicht wordt tijdens het aanvullen. De wachtbuis wordt verticaal geplaatst en 
zowel bovenaan als onderaan voorzien van een afneembaar deksel vervaardigd in een flexibele PVC.  

 

http://www.klip.be/
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Figuur 1 : voorstelling voorput  

In sommige gevallen zal het zo zijn dat er geen voorput dient gemaakt te worden doch dat er wel een 
beton- of asfaltkern dient genomen te worden doorheen de wegverharding.  

In andere gevallen zal de voorkeur uitgaan naar het toepassen van de zogenaamde ‘zuigtechniek’ om 
de omvang van de schade bij het aanmaken van de voorputten te minimaliseren. Deze techniek 
bestaat er uit dat d.m.v. een zuigmond via een darm verbonden aan een turbine de grond, dewelke 
met samengeperste lucht eventueel in combinatie met een pook wordt losgemaakt, wordt 
opgezogen in een vergaarcontainer.  

In bepaalde gevallen zal een combinatie nodig zijn van beide technieken, nl. maken van een beton- of 
asfaltkern doorheen de verharding én het verwezenlijken van een voorput doorheen deze opening 
ter lokalisatie van de nutsleidingen. 

De te gebruiken techniek gebeurt in overleg met de leidend ambtenaar en wordt steeds aangegeven 
in het dienstbevel door het aanduiden van de overeenstemmende post.  

2.1.2.1.3 RAPPORTERING 

- Na het maken van de opening doorheen de verharding, of het maken van een sleuf, of het maken 
van een voorput wordt door de aannemer een duidelijke digitale foto genomen met enkele 
referentiepunten op de achtergrond. De foto wordt  per  email overgemaakt aan de leidend 
ambtenaar. 

2.1.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Bij het maken van de voorputten wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
- Lokaliseren van nutsleidingen in onverharde ondergrond. Deze post omvat het inventariseren van 

de nutsleidingen, het lokaliseren eventueel d.m.v. sleuven én het maken van een voorput inclusief 
het plaatsen van de flexibele PVC buis volgens de voorschiften bepaald in 3.1.2.1.B. Deze post 
wordt uitgedrukt in stuk. 
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- Lokaliseren van nutsleidingen in semi-verharde ondergrond (grindwegen, locaties met veel puin 
in de ondergrond,…). Deze post omvat het inventariseren van de nutsleidingen, het lokaliseren 
eventueel d.m.v. sleuven én het maken van een voorput inclusief het plaatsen van de flexibele 
PVC buis volgens de voorschiften bepaald in 3.1.2.1.B. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Lokaliseren van nutsleidingen in verharde niet-wegenis (parking, kaaiplateau, oprit, …). Deze post 
omvat het inventariseren van de nutsleidingen, het lokaliseren eventueel d.m.v. sleuven én het 
maken van een voorput inclusief het plaatsen van de flexibele PVC buis volgens de voorschiften 
bepaald in 3.1.2.1.B. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Lokaliseren van nutsleidingen in verharde wegenis (rijbaan, fietspad, voetpad, …). Deze post 
omvat het inventariseren van de nutsleidingen, het lokaliseren eventueel d.m.v. sleuven én het 
maken van een voorput en plaatsen van de flexibele PVC buis volgens de voorschiften bepaald in 
3.1.2.1.B. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Maken van voorputten ø110mm m.b.h. van de kerntechniek doorheen verhardingen. Deze post 
omvat het inventariseren van de nutsleidingen, het lokaliseren eventueel d.m.v. sleuven én het 
maken van een voorput doorheen de verharding inclusief het plaatsen van de flexibele PVC buis 
volgens de voorschiften bepaald in 3.1.2.1.B. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Maken van voorputten ø300mm m.b.h. van de kerntechniek doorheen verhardingen. Deze post 
omvat het inventariseren van de nutsleidingen, het lokaliseren eventueel d.m.v. sleuven én het 
maken van een voorput doorheen de verharding inclusief het plaatsen van de flexibele PVC buis 
volgens de voorschiften bepaald in 3.1.2.1.B. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Maken van voorputten ø110mm m.b.h. van de zuigtechniek. Deze post omvat het inventariseren 
van de nutsleidingen, het lokaliseren eventueel d.m.v. sleuven én het maken van een voorput 
met de zuigtechniek inclusief het eventueel doorboren van de verharding en inclusief het plaatsen 
van de flexibele PVC buis volgens de voorschiften bepaald in 3.1.2.1.B. Deze post wordt 
uitgedrukt in stuk. 

- Maken van voorputten ø300mm m.b.h. van de zuigtechniek. Deze post omvat het inventariseren 
van de nutsleidingen, het lokaliseren eventueel d.m.v. sleuven én het maken van een voorput 
met de zuigtechniek inclusief het eventueel doorboren van de verharding en inclusief het plaatsen 
van de PVC buis volgens de voorschiften bepaald in 3.1.2.1.B. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

2.1.2.3 Controle 

Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door verificatie kan aangetoond worden dat het resultaat 
niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften leidt tot het niet betalen van de 
opdracht.  

2.1.3 Toegankelijk maken van de proefsite  

2.1.3.1 Beschrijving 

In sommige gevallen moet de proefsite voorafgaand aan de uitvoering van het geotechnisch 
onderzoek toegankelijk worden gemaakt om de inzet van de onderzoeksapparatuur mogelijk te 
maken. 

2.1.3.1.1 MATERIALEN 

2.1.3.1.2 WIJZE VAN UITVOERING 

- Dempen van grachten en later terug herstellen in de oorspronkelijke toestand. Hierbij dient 
volgens de hoeveelheden bepaald in de opdrachtdocumenten en in overleg met de leidend 
ambtenaar grachten te worden gedempt en waar vereist te worden voorzien van buizen voor de 
waterafvoer. 

- Leveren en plaatsen van rijplaten. In sommige gevallen dient het moeilijk toegankelijk 
proefterrein te worden voorzien van rijplaten om de onderzoeksapparatuur ter plaatse te kunnen 
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brengen. De rijplaten hebben voldoende draagkracht voor het ter plaatse brengen van een 
vrachtwagen op banden van minstens 300kN of een rupsvoertuig van minstens 200kN. 

2.1.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

- Dempen van grachten en later terug herstellen in de oorspronkelijke toestand. Deze post wordt 
uitgedrukt in m². 

- Leveren en plaatsen van rijplaten. Deze post wordt uitgedrukt in m². 

2.1.3.3 Controles 

Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door verificatie kan aangetoond worden dat het resultaat 
niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften leidt tot het niet betalen van de 
opdracht.  
 

2.2 WERKZAAMHEDEN TIJDENS DE UITVOERING VAN HET GEOTECHNISCH ONDERZOEK 

 

Deze paragraaf beschrijft alle werkzaamheden die tijdens de uitvoering van de geotechnische 
proeven dienen te worden uitgevoerd door de aannemer. 

2.2.1 Signalisatie 

De aannemer zal in het kader van dit contract werken uitvoeren in voorbereiding tot de uitvoering 
van het geotechnisch onderzoek en/of na afloop ervan (cfr. 3.1. en 3.3.) . Hierbij zal hij zich veelal op 
de openbare weg moeten begeven. De aannemer is hierbij onderhevig aan de wettelijke bepaling 
vastgesteld in het MB 7/5/1999 en de vereisten beschreven in het SB250. De signalisatie die de 
aannemer hiervoor moet aanwenden is een last van de aanneming. 

De signalisatie echter die de aannemer gevraagd wordt om te leveren in het kader van de uitvoering 
van het geotechnisch onderzoek (cfr. 3.2.) wordt wel vergoed. 

2.2.1.1 Beschrijving 

De bevoegde instanties (politie, stad, gemeente, e.a.) dienen steeds door de aannemer te worden 
aangeschreven in verband met hinder en andere noodzakelijke voorzieningen zowel voor de gevallen 
dat hij signalisatie moet inzetten voor zijn eigen werkzaamheden alsook voor de werkzaamheden 
waarbij interferentie is met de effectieve uitvoering van het geotechnisch onderzoek.  

De aannemer maakt in elk van deze gevallen zijn signalisatieplan over aan de bevoegde diensten 
en bezorgt een kopie van de verkregen signalisatievergunning met het voorgestelde 
signalisatieplan, en dit vóór aanvang van de werken, per email aan de leidend ambtenaar. 

2.2.1.1.1 WIJZE VAN UITVOERING 

De aannemer dient bij zijn opstelling op de openbare weg steeds de wettelijke signalisatie te 
voorzien. Toepasselijk daarbij zijn volgende bepalingen: 
- Het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 (BS 21.05.99)  betreffende het signaleren van werken en  

verkeersbelemmeringen op de openbare weg alsook de daarbijhorende tekeningen (bijlagen 
1,2,3 en 4). 

- De algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie, delen II , VII en VIII, uitgave 1977 en latere 
wijzigingen, alsook het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode, 
verkeersreglement KB van 1.12.1975). 

- Het MB van 11.10.1976 (en latere wijzigingen) houdende de minimum afmetingen en de 
algemene plaatsingsvoorwaarden  van de verkeerstekens (BS 14.10.1976) 

- Het SB 250, hoofdstuk X § 1 en 3 en de daarbijhorende figuren M en  N. 
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Het plaatsen, onderhouden, herplaatsen en wegnemen van werfsignalisatie is een aannemingslast; 
de prestaties kunnen derhalve niet in rekening worden gebracht in prestaties voor onvoorziene 
werken. 

Voor wat betreft de signalisatie van 6e categorie (mobiele werken) zal deze zoveel als mogelijk door 
de opdrachtgever worden aangeleverd. Waar dit niet mogelijk is zal de aannemer deze signalisatie 
aanleveren en wordt die per uur verrekend volgens de voorziene post.  

2.2.1.1.2 RAPPORTERING 

- Signalisatieplan: de aannemer maakt steeds het voorgestelde signalisatieplan per e-mail over aan 
de leidend ambtenaar het moment van zijn aanvraag van de signalisatievergunning bij de 
bevoegde overheidsdiensten. Dit geldt zowel voor de gevallen waar de aannemer de signalisatie 
plaats enkel voor uitvoering van zijn eigen werken (lokaliseren leidingen, maken van voorputten, 
..) alsook in het geval hij de signalisatie dient te leveren tijdens de uitvoering van het geotechnisch 
onderzoek. 

- Signalisatievergunning: zodra de aannemer beschikt over de signalisatievergunning maakt hij een 
afschrift daarvan per e-mail over aan de leidend ambtenaar. Dit geldt zowel voor de gevallen waar 
de aannemer de signalisatie plaatst enkel voor uitvoering van zijn eigen werken (lokaliseren 
leidingen, maken van voorputten, ..) alsook in het geval hij de signalisatie dient te leveren tijdens 
de uitvoering van het geotechnisch onderzoek. 

2.2.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

- Leveren van signalisatie 1e categorie: het leveren van signalisatie 1e categorie wordt éénmalig per 
opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Leveren van signalisatie 2e categorie: het leveren van signalisatie 2e categorie wordt éénmalig per 
opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Leveren van signalisatie 3e categorie: het leveren van signalisatie 3e categorie wordt éénmalig per 
opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Leveren van signalisatie 4e categorie: het leveren van signalisatie 4e categorie wordt éénmalig per 
opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Leveren van signalisatie 5e categorie: het leveren van signalisatie 5e categorie wordt éénmalig per 
opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 

- Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 
voorsignalisatievoertuig (+botsabsorbeerder). Deze post wordt uitgedrukt in werkdag. 

- Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 
eerste hinderend voertuig (+botsabsorbeerder). Deze post wordt uitgedrukt in werkdag. 

- Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 
bijkomend signalisatievoertuig (+botsabsorbeerder). Deze post wordt uitgedrukt in werkdag. 

- Leveren van een driekleurige lichtinstallatie. De levering omvat 2 of meer lichtpalen en omvat 
naast levering, de instandhouding en de verwijdering. Deze post wordt uitgedrukt in st en kan 
slechts éénmalig per opdracht in rekening worden gebracht. 

- Leveren van filewaarschuwingsborden. Deze levering omvat een set van 2 dubbele borden voor 
plaatsing op de berm of een set van 3 borden voor plaatsing op een brugleuning en omvat naast 
levering, de instandhouding en de verwijdering. Deze post wordt uitgedrukt in st en kan slechts 
éénmalig per opdracht in rekening worden gebracht. 

- Leveren van parkeerverbodssignalisatie. Deze levering omvat een set van vereiste 
signalisatieborden specifiek aan de opdracht. Deze post wordt uitgedrukt in st en kan slechts 
éénmalig per opdracht in rekening worden gebracht. 

2.2.1.3 Controles  

Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door verificatie kan aangetoond worden dat het resultaat 
niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften leidt tot het niet betalen van de 
opdracht.  
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De aannemer kan elk moment gevraagd worden om de conformiteitsattesten van de 
signalisatievoertuigen of –middelen voor te leggen. 
 

2.2.2 Leveren van bijstand tijdens de uitvoering van het geotechnisch onderzoek 

2.2.2.1 Beschrijving 

Binnen het kader van deze aanneming kunnen in sommige gevallen allerhande werken van beperkte 
omvang vereist zijn, die met de opdracht samenhangen en die uitzonderlijk niet begrepen zijn in 
andere posten van de opmetingsstaat noch in de algemene lasten van de aanneming. Ze worden 
enkel uitgevoerd op bevel van de leidend ambtenaar. 

2.2.2.1.1 WIJZEN VAN UITVOERING 

Leveren van bijstand tijdens de uitvoering van het geotechnisch onderzoek bestaat uit: 
- Leveren van arbeidskrachten. Deze arbeidskrachten moeten geschikt zijn voor de uitvoering van 

de bevolen werkzaamheden.  
- Ter beschikking stellen en gebruik van materieel/voertuigen. Het materieel/voertuig voldoet aan 

de wettelijk gestelde eisen en moet, indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, ter 
verificatie aangeboden worden. De certificaten en keuringsdocumenten worden bijgevoegd bij 
de inschrijvingsdocumenten.  

2.2.2.1.2 RAPPORTERING 

De prestaties van arbeidskrachten of inzet van materieel/voertuigen worden in een overzichtelijk 
rapport gerapporteerd samen met de vordering van de werken. 

 

2.2.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

- Leveren van arbeidskrachten. Inbegrepen in deze post zijn alle onkosten en het ter beschikking 
stellen en gebruik van alle vereiste niet-motorisch aangedreven handgereedschap. De prestaties 
van de arbeidskrachten worden aangerekend volgens de effectief op de werf gepresteerde uren 
en omvatten zowel de gewone handprestaties als de eventueel uitgevoerde besturings- of 
bedieningsprestaties van het materieel. Deze post wordt uitgedrukt in u. 

- Ter beschikking stellen en gebruik van materieel (werktuigen met autonome werking : klein 
motorisch aangedreven handgereedschap zoals motorzaag, bosmaaier etc..). Bij het aanrekenen 
van deze post komen enkel de effectieve uren in aanmerking dewelke het materieel werd 
gebruikt in het kader van de opdracht. De post is exclusief de bediener of bestuurder van het 
materieel. Deze post wordt uitgedrukt in u.  

- Ter beschikking stellen en gebruik van voertuigen (laad- of graafschop op banden met een 
vermogen van minimum 75kW). Bij het aanrekenen van deze post komen enkel de effectieve uren 
in aanmerking dewelke het materieel werd gebruikt in het kader van de opdracht. De post is 
exclusief de bediener of bestuurder van het materieel. Deze post wordt uitgedrukt in u. 

- Ter beschikking stellen en gebruik van voertuigen (mini-graafmachine). Bij het aanrekenen van 
deze post komen enkel de effectieve uren in aanmerking dewelke het materieel werd gebruikt in 
het kader van de opdracht. De post is exclusief de bediener of bestuurder van het materieel. Deze 
post wordt uitgedrukt in u. 

- Ter beschikking stellen en gebruik van voertuigen (vrachtwagenkipper met een minimum 
laadvermogen van 70kN en een minimum laadbakinhoud van 7m³ waarbij de vrachtwagen is 
uitgerust met een hydraulische kraan met grijper). Bij het aanrekenen van deze post komen enkel 
de effectieve uren in aanmerking dewelke het materieel werd gebruikt in het kader van de 
opdracht. De post is exclusief de bediener of bestuurder van het materieel. Deze post wordt 
uitgedrukt in u. 
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- Ter beschikking stellen en gebruik van voertuigen (machine op rupsen bvb. een bulldozer). Bij het 
aanrekenen van deze post komen enkel de effectieve uren in aanmerking dewelke het materieel 
werd gebruikt in het kader van de opdracht. De post is exclusief de bediener of bestuurder van 
het materieel. Deze post wordt uitgedrukt in u.  

- Ter beschikking stellen van water op de werksite. Deze post omvat het onderzoeken van een 
geschikte locatie, het overleggen met de geschikte instanties én het voorzien van water d.m.v. 
geschikte waterslangen tot aan de werksite, of het ter beschikking stellen van een watercontainer 
op de werksite. Deze post wordt uitgedrukt in dag. 

- Voor ingezet materieel met een groter vermogen of capaciteit dan wat als minimum wordt 
gevraagd kunnen geen meerprijzen betaald worden.  

2.2.2.3 Controles 

De prestaties van arbeidskrachten of inzet van materieel/voertuigen worden door de toezichter(s) 
van de aanbestedende overheid geverifieerd en geregistreerd. Bij het einde van de werken wordt het 
aangeleverde rapport met deze verificatie vergeleken. Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door 
verificatie kan aangetoond worden dat het resultaat niet correct is door niet of foutief toepassen van 
de voorschriften leidt tot het niet betalen van de opdracht. 

2.3 WERKZAAMHEDEN NA AFLOOP VAN DE UITVOERING VAN HET GEOTECHNISCH 
ONDERZOEK 

 

Deze paragraaf beschrijft alle werkzaamheden die na afloop van de uitvoering van de geotechnische 
proeven dienen te worden uitgevoerd door de aannemer. 

2.3.1 Afwerken van de uitvoeringslocatie 

Elke site dient na onderkenning van leidingen, aanmaken van sleuven, maken van voorputten, 
plaatsen van straatpotten of andere afschermende onderdelen, terug in de oorspronkelijke toestand 
te worden achtergelaten. De richtlijnen die werden bepaald in SB250 hoofdstuk 12-11 dienen 
nauwgezet te worden toegepast. 

2.3.1.1 Beschrijving 

2.3.1.1.1 MATERIALEN 

- Straatpot, afsluitdeksels, …: deze worden steeds toegeleverd door toedoen van de opdrachtgever 

2.3.1.1.2 WIJZE VAN UITVOERING 

In sommige gevallen zal de geotechnische proeflocatie voorzien worden van geotechnische 
instrumentatie (waterpeilmeters, inclinometers, extensometers, zettingsmet …) die afgeschermd 
dient te worden tegen vandalisme of verstorende invloeden. Veelal wordt dit afgeschermd door bvb. 
een straatpot. De aannemer kan gevraagd worden deze te leveren en te plaatsen. 

Nadat de geotechnische proeven/metingen zijn uitgevoerd dient de site in de oorspronkelijke staat 
op een duurzame wijze hersteld te worden. De eerder aangemaakte voorputten worden hersteld 
door het opvullen van de put met zand dat verdicht wordt volgens de vereisten bepaald in het 
SB250.  

Indien de voorputten gelegen zijn in wegenis dienen deze achteraf in haar oorspronkelijke staat 
hersteld te worden volgens de vereisten bepaald in het SB250 én indien van toepassing conform de 
in de opdrachtdocumenten aanvullende bepalingen. 

2.3.1.1.3 RAPPORTERING 
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De aannemer levert bij de vordering van de werken (per dienstbevel) een document aan met een 
duidelijke digitale foto met enkele referentiepunten op de achtergrond waarop alle 
uitvoeringslocaties werden vastgelegd op het tijdstip na de herstelling.  

2.3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

- Het herstellen van de uitvoeringslocatie is inbegrepen in de respectievelijke post voor lokaliseren 
van de nutsleidingen, maken van de voorputten, ... De aannemer kan m.a.w. geen aanspraak 
maken op een aparte vergoeding voor het herstellen van de uitvoeringslocatie(s). 

- Het plaatsen van toegeleverde straatpotten, afsluitdeksels, etc. wordt vergoed in regiewerken 
Deze post wordt uitgedrukt in u. 

2.3.1.3 Controles 

Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door verificatie kan aangetoond worden dat het resultaat 
niet correct is door niet of foutief toepassen van de voorschriften leidt tot het niet betalen van de 
opdracht. Zolang de aannemer niet kan aantonen (3.3.1.2) dat de uitvoeringslocaties op een duurzame 
wijze in de oorspronkelijke toestand werd hersteld mag er geen factuur worden opgemaakt. 
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