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A. Algemeen 

 

De teksten van dit bestek vervolledigen, wijzigen of vervangen de teksten van: 

 

1. de overeenkomstige bepalingen van de toepasselijke regelgeving overheidsopdrachten; 

2. het Standaardbestek administratieve bepalingen van toepassing voor de Standaardbestekken 250 
(Wegenbouw), 260 (Kunstwerken en Waterbouw) en 270 (Elektromechanische uitrustingen), versie 
5.0. 

 

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de 
opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een 
inschrijver in verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren heeft, 
dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien kalenderdagen voor de opening van de 
offertes bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de redenen. 

 

AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS CONFORM ART. 9, §4 AUR 

 

De artikelen van dit bestek die van de algemene uitvoeringsregels afwijken, zijn: 
- art. 44 in gebreke blijven en sancties 

- art. 50 Teruggave boetes; 

- art. 51 Teruggave straffen; 
 

 

AANBESTEDENDE OVERHEID 

De opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, bij delegatie in de persoon van Koen Haelterman, afdelingshoofd afdeling Xperta-
Geotechniek.  

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid, is: 

Afdeling Xperta - Geotechniek 

Tel.: 09 240 75 11 

E-mail: expoo.dmow@mow.vlaanderen.be  

(Zie ook hierna met betrekking tot de oprichting van het Eigen Vermogen Xperta) 

 

Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de 
kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 te 1000 Brussel. Het is daarbij 
onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, een gerechtelijke uitspraak, een 
overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende 
brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. 

 

De mogelijkheid bestaat om schriftelijk vragen te richten aan de aanbestedende overheid. De vragen 
dienen gericht te worden aan:  geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be en 
expoo.dmow@mow.vlaanderen. 

 

 

mailto:expoo.dmow@mow.vlaanderen.be
mailto:geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be
mailto:expoo.dmow@mow.vlaanderen
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VOORWERP EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT 

 

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 19° van de Wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 

 

Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:  
Belangrijkste CPV code: 

- 45111250-5:  uitvoeren van bodemonderzoek 

 

Een gedetailleerde omschrijving van de te leveren diensten is opgenomen onder E. technische 
voorwaarden. 

BESCHRIJVING VAN DE WERKEN 

De opdracht omvat het kwaliteitsvol en tijdig uitvoeren van geotechnisch onderzoek nl. sonderingen.  
Het betreft hierbij elektrische, mechanische en piëzocone-diepsonderingen eventueel met 
dissipatieproeven en poriënwaterobservatietesten. 

Verdere details werden beschreven onder het deel E. Technische bepalingen. 

De opdracht omvat ook het voorzien van de wettelijke signalisatie conform de wetgeving vastgelegd 
in het MB van 7 mei 1999 en de vereisten bepaald in het Standaardbestek 250 ter beveiliging van de 
personeelsleden en de onderzoeksapparatuur tijdens de uitvoering van het geotechnisch onderzoek.  

 

 

BERICHTEN AAN DE INSCHRIJVERS 

I. De gevraagde werkzaamheden zullen verspreid zijn over het volledig grondgebied van het 
Vlaams Gewest en in uitzonderlijke gevallen op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 

II. Het onderhavig contract slaat op een termijn van 1 jaar. De aanbestedende overheid 
behoudt zich evenwel het recht voor dit één tot driemaal te verlengen voor telkens een 
nieuwe periode van 1 kalenderjaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet 
Overheidsopdrachten.  
 

III. Het inschrijvingsbedrag stemt overeen met het jaarlijks geraamd bedrag van het geheel van 
de  bestellingen. Het werkelijk aannemingsbedrag van de raamovereenkomst hangt echter af 
van het werkelijk aantal geplaatste en uitgevoerde bestellingen. Het inschrijvingsbedrag 
dient louter om een evaluatie en vergelijking van de offertes mogelijk te maken, en de 
inschrijvers een (ruime) inschatting van de uit te voeren hoeveelheden mee te geven. De 
aantallen vermeld in de meetstaat zijn echter indicatief (zie verder) 

 
 

IV. De uitvoering van de werken is gespreid over een volledig contractjaar en geschiedt na 
“bestelling”, d.w.z. na afzonderlijke dienstbevelen, afgeleverd door de aanbestedende 
overheid. 
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Het aantal opdrachten en het tijdstip van uitvoering varieert, volgens de behoeften 
(dringende en minder dringende interventies binnen of buiten de diensturen). De vergoeding 
van de prestaties gebeurt per dienstbevel/bestelling. 
 Het verloop van de contractjaren omvat steeds een volledig kalenderjaar vanaf datum 
aanvangsbevel van de werken. Het is mogelijk dat een bestelling die tijdig, zijnde binnen de 
lopende contractperiode, werd geplaatst geheel of gedeeltelijk moet worden uitgevoerd ná 
het einde van de lopende contractperiode. 
De bijzondere aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat de werkzaamheden 
dienen uitgevoerd te worden op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen zoals 
dit, volgens de noodwendigheid, zal bepaald worden door de aanbestedende overheid. De 
omvang van de bevolen werken kan zeer verschillend zijn. De opgegeven eenheidsprijzen 
gelden zowel voor kleine als grote hoeveelheden. 
 

V. De inschrijver dient bij aanvang van het contract aan de leidende ambtenaar schriftelijk het 
telefoon- of GSM- nummer over te maken waarop hij (of zijn afgevaardigde) buiten de 
normale diensturen kan bereikt worden in geval van een dringende interventie. Iedere 
wijziging van dit nummer wordt binnen de 24 uur gemeld aan de leidende ambtenaar. 
 

VI. Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt het 
daarmee het bestek en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis voor het 
indienen van de offertes. 
De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht 
ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden 
worden meegedeeld.  Eenieder die toegang heeft tot deze informatie dient alle maatregelen 
te treffen om het confidentiële karakter ervan te doen bewaren. 

 
VII. De inschrijvers worden gewezen op volgende herzieningsbepalingen die van toepassing zijn 

op de raamovereenkomst en de bestellingsopdrachten in uitvoering daarvan (zie ook 
verder artikel 38 KB Uitvoering 2017) en worden geacht hiermee rekening te houden bij de 
opmaak van hun offerte. De opdrachtnemer kan geen enkel recht op herziening van de 
opdracht, m.i.v. een herziening van de eenheidsprijzen of financiële schadevergoeding 
laten gelden. 

 
1) Wijziging aan de opdrachtgever 
Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de entiteit die optreedt als aanbestedende 
overheid wijzigen. Naar aanleiding van een versterkingstraject zal er een Eigen Vermogen 
Xperta opgericht worden bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze 
nieuwe entiteit zal referentietaken verstrekken aan de entiteiten van de Vlaamse 
overheid (van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en andere 
beleidsdomeinen) en  andere opdrachten inzake technische ondersteuning op het vlak 
van mobiliteitsinfrastructuur tegen vergoeding aan mobiliteitsinfrastructuurbeheerders 
uitvoeren. Het Eigen Vermogen Xperta zal naar aanleiding hiervan niet alleen enkele 
taken overnemen van de huidige Xperta afdelingen binnen het Departement MOW maar 
ook enkele (raam)overeenkomsten overnemen, waaronder mogelijks de voorliggende 
raamovereenkomst. 
 
Op 18/01/2024 werd het decreet voor het Eigen Vermogen Xperta gepubliceerd in het 
Staatsblad. De startdatum van het Eigen Vermogen Xperta staat momenteel gepland 
voor 1/07/2024. 
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Deze bepaling is aan te merken als een herzieningsclausule overeenkomstig art. 38 KB 
Uitvoering 2017 en is noodzakelijk om tegemoet te komen aan een organisatorische 
wijziging die doorgevoerd wordt door de  Vlaamse overheid. 
 
De inschrijvers mogen ervan uitgaan dat de impact van deze herziening gering zal zijn en 
hoofdzakelijk betrekking zal hebben op de facturatie. 
 
2) Wijziging aangaande de verplichte uitvoeringsmethodiek in het kader van de 

normvereisten NBN EN ISO22476-1 
Gelet op de continu evoluerende uitvoeringsvereisten van elektrische sonderingen werd 
eind 2022 een nieuwe sondeernorm uitgebracht, nl. EN ISO2247-1:2022. In België werd 
een document uitgeschreven als NBN EN ISO22476-1:2023. Omdat de leveranciers van 
sondeerapparatuur echter op heden nog niet klaar zijn om meetapparatuur volgens deze 
nieuwe sondeernorm aan te leveren, staat de aanbestedende overheid toe om de 
elektrische sonderingen gedurende een nog niet nader gekende periode, uit te voeren en 
aan te leveren conform de vereisten van de huidige sondeernorm, nl. NBN EN ISO22476-
1:2012. 
 
De aanbestedende overheid heeft echter wel als intentie om, zodra de leveranciers de 
sondeerapparatuur volgens de aanbestedende overheid wel volgens de nieuwe 
normvereisten kunnen leveren, in de loop van dit contract de opdrachtnemer te 
verplichten om ook de sonderingen uit te voeren en vervolgens aan te leveren volgens 
de normvereisten van deze nieuwe norm NBN EN ISO22476-1:2023. Verwacht wordt dat 
vanaf medio 2024 de leveranciers van sondeerapparatuur meetapparatuur volgens de 
nieuwe norm zullen kunnen leveren. De aanbestedende overheid zal vervolgens rekening 
houden met een overgangstijd van 6 maand tijdens dewelke de opdrachtnemer zijn 
uitvoeringsprocedure dient over te schakelen.  
 
De aanbestedende overheid zal een aangetekend schrijven richten aan de 
opdrachtnemer op het moment dat zij van oordeel is dat het haalbaar is om over te 
schakelen. Vervolgens heeft de opdrachtnemer dan 6 maand de tijd om zijn systeem aan 
te passen naar de nieuwe norm. 
 
In het technisch gedeelte van deze opdracht wordt een opsplitsing gemaakt tussen de 
situatie volgens de huidige sondeernorm (anno 2012) en deze volgens de nieuwe, nl. 
NBN EN ISO22476-1:2023. In de inventaris werden een reeks posten opgenomen die 
onder toepassing van huidige norm NBN EN ISO22476-1:2012 zullen aangewend worden 
én tevens een tweede reeks van posten die vanaf gebruik van sondeernorm NBN EN 
ISO22476-1:2023 zullen worden aangewend. 

 

KWALITEITSBORGING 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden volgende afspraken nageleefd: 

 

Planning & opvolging 

 
Na ontvangst van elk dienstbevel wordt door de opdrachtnemer een planning opgemaakt en 
vervolgens per mail overgemaakt t.a.v. geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be 
dit ten laatste 1 werkdag vóór de start van de werken.  
 

mailto:geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be
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Tenzij anders wordt overeengekomen met de opdrachtgever dient iedere dag, vóór 17 uur, 
door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een mail naar hetzelfde e-mailadres worden 
gestuurd met de voor de volgende dag geplande uitvoeringsplaatsen, zodat een plaatsbezoek 
kan worden georganiseerd door de opdrachtgever.   
Wekelijks wordt een overleg ingepland tussen de opdrachtnemer en de aanbestedende 
overheid met als doel de planning te bespreken en toe te lichten. Teneinde dit overleg 
grondig te kunnen voorbereiden dient de opdrachtnemer zijn planning reeds voorafgaand 
over te maken via geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be. Wanneer de 
opdrachtnemer – om welke reden ook – van die gedetailleerde planning moet afwijken dan 
brengt hij de aanbestedende overheid daarvan onmiddellijk op de hoogte. Ook de reden(en) 
waarom en/of de oorza(a)k(en) geeft hij aan zodat de aanbestedende overheid direct de 
nodige maatregelen kan nemen.  
 
Een dienstbevel voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt afgeleverd door de 
leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde. De datum van het dienstbevel geldt als 
aanvangsdatum van de afzonderlijke opdracht. 

 
1. Startdatum : zodra het dienstbevel werd gegeven dient de opdrachtnemer, voor elk 

afzonderlijk dienstbevel, de uitvoering ten laatste op te starten binnen de 20 
kalenderdagen (excl. wettelijke feestdagen) na het overmaken van het dienstbevel.  

 
2. Uitvoeringstermijn : de opdrachtgever dient zich te houden aan de vastgelegde 

uitvoeringstermijnen die de opdrachtnemer tijdens zijn inschrijving invulde in de tabel uit 
bijlage C en die tevens worden gebruikt ter bepaling van het gunningscriterium 
‘uitvoeringstermijn’. _Bijlage_C:_Tabel 

 
De werkelijke uitvoeringstermijn zal worden afgetoetst aan de termijn bepaald door de 
opdrachtnemer opgegeven en contractueel bindende uitvoeringstermijn (zoals bepaald in 
tabel bijlage C) gerekend vanaf het verstrijken van de aanvattingstermijn van 20 
kalenderdagen)._Bijlage_C:_Tabel 

  

mailto:geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be
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Communicatie 

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie 
met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar 
zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 

 

Er zal tijdens de opdracht een veelvuldig contact nodig zijn tussen de aannemer en de 
aanbestedende overheid. Om tot de beste resultaten te komen bij het vervullen van de 
opdracht, is het van belang dat de aannemer en de aanbestedende overheid in een sfeer van 
wederzijds vertrouwen kunnen samenwerken. De relatie tussen de aannemer en de 
aanbestedende overheid is dan ook persoonlijk en vertrouwelijk. De aannemer en de 
aanbestedende overheid verklaren te zullen handelen te goeder trouw en in 
overeenstemming met de vigerende wetgeving en richtlijnen. 

 

De aannemer is het aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid en staat in voor de 
kwaliteit van de uitvoering van de volledige opdracht. Door het aanvaarden van de opdracht 
erkent de aannemer dat hij/zij zich voorafgaandelijk hierover uitvoerig heeft geïnformeerd 
en dat de opdracht hem/haar volledig duidelijk is. 

 

Het dienstbevel specificeert welke werken moeten uitgevoerd worden. De aannemer houdt 
per dienstbevel een overzicht bij dat de tijdsregistratie,  verrichte prestaties en alle 
vastgestelde problemen en wetenswaardigheden vermeldt. 

 

De aannemer wordt geacht de toestand ter plaatse van de beproevingssite te kennen en 
dient zich van de technische haalbaarheid m.b.t. uitvoering en toegankelijkheid van de 
uitvoeringslocaties te vergewissen.  

 

De inschrijver is er toe gehouden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de 
uitvoeringsvoorwaarden van deze werken.  

Indien de inschrijver verzuimd heeft deze onderzoekstaak uit te voeren, kan door hem de 
ondergrondsituatie in al hun facetten, niet aangewend worden om zich te beroepen op artikelen 38/9, 
38/10, 38/11 en/of 38/12 van het KB Uitvoering, indien tijdens de uitvoering zou blijken dat de 
aannemer uitvoerings- of andere problemen heeft hieromtrent. 
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B. Administratieve voorschriften bij toepassing van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten (Wet 2016) (BS 14 juli 2016) 

 

TITEL 2 – OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 

Hoofdstuk 2. Plaatsingsprocedures 

ART. 35  KEUZE VAN DE PROCEDURE 

 

De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een openbare procedure conform artikel 36 Wet 2016. De 
economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria. 

  

ART. 43  RAAMOVEREENKOMSTEN 

 

Los van de in de opmeting vermelde indicatieve hoeveelheden wenst de aanbestedende overheid mee 
te geven dat de maximale waarde voor deze raamovereenkomst 700.000 euro excl. BTW bedraagt. 
Dit is de maximale waarde over de volledige looptijd van de raamovereenkomst inclusief eventuele 
verlengingen. Bij de bepaling van de maximale waarde is niet uitgegaan van de indicatieve 
hoeveelheden die in de opmeting zijn opgenomen. De maximale waarde vormt bijgevolg geen indicatie 
voor het offertebedrag waarmee kan worden ingeschreven. Het betreft daarentegen de maximale 
waarde vastgesteld op basis van de maximaal te bestellen hoeveelheden over alle bestellingen heen. 

ART. 43, §1 AFNEMENDE ENTITEITEN 

 

De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 
6° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17.06.2016 en dit ten aanzien van alle entiteiten met 
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse 
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht, alsook de opgelijste derde-
entiteiten hieronder. 

 

Alle bestellingen zullen geplaatst worden door de aanbestedende overheid doch voor rekening van 
de afnemer. 

 
Hieronder een (niet-limitatieve) lijst van de belangrijkste mogelijke afnemers :  
- Agentschap Wegen en Verkeer  

- De Vlaamse Waterweg  

- De Werkvennootschap  

- De Lijn  

- De Vlaamse Milieumaatschappij  

- Lantis  

- Alle afdelingen van het departement Mobiliteit en Openbare werken (o.a. afdeling Maritieme 
Toegang)  

- Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust  

- Port of Antwerp and Bruges 

- …  
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ART. 43, §2 DUUR VAN DE RAAMOVEREENKOMST  

 
Deze raamovereenkomst heeft een initiële duur van 1 jaar, driemaal verlengbaar met telkens één jaar. 
De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten.  
De aanbestedende overheid heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, een derde op-
drachtnemer aan te stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren.  
 
Deze verlenging gebeurt stilzwijgend, behoudens een andersluidende aangetekende zending van de 
aanbestedende overheid uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.  
De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten.  
De aanbestedende overheid heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, middels een 
nieuwe plaatsingsprocedure een andere opdrachtnemer aan te stellen om prestaties vervat in deze 
opdracht uit te voeren. 
 
ART. 43, §3 AANTAL ONDERNEMERS  
 

Deze raamovereenkomst wordt gesloten met 1 ondernemer. 
 
ART. 43, §4 Wijze van bestellen 

 

De bestelling wordt geplaatst d.m.v. een dienstbevel hetgeen specificeert welke werken moeten 
uitgevoerd worden.  

 

Hoofdstuk 4. Verloop van de procedure 

 

Afdeling 1. Voorbereiding 

ART. 53  TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 

 

Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op 
deze aanneming: 

 
 Dit bijzonder bestek en de opmetingsstaat  
 het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie)  
 Het Standaardbestek 260 voor Kunstwerken en Waterbouw (geconsolideerde versie 
2.0a). O.a. de bepalingen van hoofdstuk 22 vormen de basis van deze opdracht.  Deze 
moeten grondig bestudeerd worden;  
 NEN EN ISO 14688-1 : 2019  
 NBN EN ISO 22475-1 : 2021   
 NBN EN ISO 18674-1 : 2015  
 NBN EN ISO 18674-2 : 2016  
 NBN EN ISO 18674-3 : 2018  
 NBN EN ISO 18674-4 : 2020    
 NBN EN ISO 22282-1 : 2012  

https://www.vlaanderen.be/het-standaardbestek-250-voor-wegenbouw
https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/expertise-beton-en-staal/standaardbestek-260
https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/expertise-beton-en-staal/standaardbestek-260
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 NBN EN ISO 22282-2 : 2012  
 Het Ministerieel Besluit van 07/05/1999 (BS 21/05/1999) betreffende het signaleren 
van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 
 Het Ministerieel Besluit van 11/10/1976 (en latere wijzigingen) houdende de 
minimum afmetingen en de algemene plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens (BS 
14/10/1976) 
 Het MB van 09/10/1998 (BS 28/10/1998) (en eventuele latere wijzigingen) houdende 
de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 
 Documenten en tekeningen aangaande de werfsignalisatie voor autosnelwegen en 
niet-autosnelwegen opgemaakt door de afdeling verkeerskunde van AWV. 
 Het herwerkte deel III (Platen en tekst) en het nieuwe deel VIIbis (Platen en tekst) 
van de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie, versie goedgekeurd in 2013, is 
van toepassing voor de wegmarkeringen. 
 KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;  
 Algemeen reglement op de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) en CODEX welzijn op het 
werk;  
 De wet van 4 augustus 1996 (BS van 18/09/1996) betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk;  
 Het KB van 14.09.1992, kaderrichtlijn "veiligheid en gezondheid op het werk";  
 Het KB van 12.08.1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;  
 Het KB van 07.08.1995 betreffende het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen;  
 Het KLIP decreet (BS van 6/05/2008-goedkeuring Vlaamse Regering 20/03/2009);  
 Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo 2008 d.d. 
14/12/2007) en alle latere wijzigingen daarvan;  
 Het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan dat integraal deel uitmaakt van 
onderhavig bestek  
 Alle andere wetgeving welke van kracht is en van toepassing is tijdens de uitvoering 
van de opdracht;  
 Alle wijzigingen en aanvullingen op de bovengenoemde wetgevingen.  
 U kunt deze regelgeving terugvinden op: http://www.bestuurszaken.be/regelgeving-
overheidsopdrachten  

  
 Omzendbrieven en dienstorders:   

 MOW/MIN/2010/02 van 16/06/2010: Praktische leidraad ter voorkoming van schade 
aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken.   
 MOW/AWV/2010/5 d.d. 27 oktober 2010: Beperking van de verkeershinder, en 
bijhorende onveiligheid, bij werken op autosnelwegen.  
 MOW/2001/01 dd. 1/4/2001, aangepast bij omzendbrief OW/2002/2 d.d. 1/9/2002: 
Verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-dode- hoek) 
voor bedrijfsauto's op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.   
 MOW/2006/01 dd. 15/9/2006: Berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel, 
volgens kostenschaal CMK-2003   
 MOW/MIN/2023/02: dienstorder bijzondere posten (gelet op het feit dat een VS is 
voorzien in de samenvattende opmeting)  
 Praktische leidraad preventief opsporen en ruimen van niet ontplofte conventionele 
en toxische explosieven in de ondergrond en waterbodem  
 Alle andere omzendbrieven, buitenlandse normen, bijgevoegde artikels en 
technische aanbevelingen waarnaar in dit bestek verwezen wordt. Bij tegenstrijdigheid 
tussen de verschillende voorschriften, is steeds het voorschrift met de meest recente 
datum van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in dit bestek.  

http://www.bestuurszaken.be/regelgeving-overheidsopdrachten
http://www.bestuurszaken.be/regelgeving-overheidsopdrachten
https://mow.vlaanderen.be/leidraad/
https://mow.vlaanderen.be/leidraad/
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ART. 56  VARIANTEN EN OPTIES 

 

Vrije varianten en/of opties zijn niet toegelaten. 

 

ART. 58  PERCELEN 

Deze opdracht is niet opgedeeld in percelen. 

 

Afdeling 3. Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 

 

ART. 67-69 VERPLICHTE EN FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN 

 

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet 
Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de 
uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve 
uitsluitingsgronden. 

 

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de 
inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn 
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende 
overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de 
plaatsingsprocedure. 

 

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een 
offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het 
oog op het voldoen aan de selectiecriteria. 

 

Bewijsmiddelen: 

 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond 
op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden 
aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via 
elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en 
het attest van niet-faling via elektronische weg. 

 

Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke 
stukken toe te voegen aan de offerte. 

 

De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: 

 de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand 
oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; 
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 de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 
zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent 
attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt 
dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor 
sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij 
gevestigd is; 

 de buitenlandse inschrijver: een geldig uittreksel uit het strafregister, certificaten 
inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een 
document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet 
afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging 
een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, 
een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of 
administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van 
herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

 

Non-discriminatie: 

 

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende 
overheid, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten 
indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver 
de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak 
van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden. 

 

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 

 

 het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke 
behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 
2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

 de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 

ART. 70  CORRIGERENDE MAATREGELEN 

 

§2. Verplichte uitsluitingsgronden 

 

Artikel 70, §2 Wet 2016 is van toepassing op deze opdracht. De kandidaat of inschrijver deelt, bij 
aanvang van de procedure, op eigen initiatief mee of hij corrigerende maatregelen heeft genomen. 

 

 §3. Facultatieve uitsluitingsgronden 

 
In afwijking van artikel 70, §3 Wet 2016 dient de kandidaat of inschrijver eveneens op eigen initiatief 
voor alle uitsluitingsgronden opgenomen in artikel 69 Wet 2016, bij aanvang van de procedure, mee 
te delen of hij corrigerende maatregelen heeft genomen. 

ART. 78 BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN 
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De inschrijver kan zich, met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria, beroepen op de 
draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band 
met die entiteiten.  

 

Indien de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten, moet de behoorlijk 
ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden. Deze 
verbintenis vermeldt steeds voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht. 

 

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: 

 
- De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van 

deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke 
middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. Voor opmaak van de bovenvermelde 
verbintenis kan gebruik gemaakt worden van het model “Verbintenis terbeschikkingstelling 
middelen”, dat als bijlage B bij dit bestek gevoegd werd. 

 
- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen 

uitsluitingsgronden van toepassing, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende 
maatregelen te laten gelden. 

 
- Indien de inschrijver beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en 

beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van 
de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij 
beroep doet. Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande 
toestemming van de aanbestedende overheid. 

 
- Indien de inschrijver een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en  

financiële criteria, zijn de inschrijver en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich 
beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De entiteiten of 
onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te 
aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis. 

 
- Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de 

draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten. 
 

Afdeling 4. Gunning van de opdracht 

 

ART. 81  GUNNINGSCRITERIA VAN DE OPDRACHT 

 

Voor de aanwijzing van de economisch meest voordeligste offerte wordt rekening gehouden met 
hierna vermelde gunningscriteria (methodiek, uitvoeringstermijn en prijs) en de hen toegekende 
gewichten: 

 
De toewijzing zal gebeuren aan de inschrijver met het hoogste aantal punten op de som van de 
gunningscriteria onder A, B en C. 
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Het criterium ‘methodiek’ is onderverdeeld in vier subcriteria. Op elk van de vier subcriteria dient 
minstens 50%  behaald te worden. Offertes die minder dan 50% behalen voor één van de subcriteria 
onder het criterium methodiek zullen als onvoldoende worden beschouwd en zullen worden geweerd 
bij de verdere evaluatie. 

 
- A. Methodiek: 50 punten  

 

(1) Testproeven en (2) technische controle (15+10 punten) 

Wordt bepaald aan de hand van testproeven (15 punten) en een technische controle (10 punten) 
van het ingezette materieel en methodiek bij uitvoering, volgens de technische voorschriften van 
dit bestek en aan de hand van een checklist. De methodiek wordt ten eerste bepaald aan de 
hand van testproeven (15 punten) en een technische controle (10 punten) van het ingezette 
materieel en methodiek bij uitvoering, volgens de technische voorschriften van dit bestek en aan 
de hand van een checklist. De testproeven en technische controle dienen te gebeuren op een 
site van de inschrijver in Vlaanderen.  Indien dit niet mogelijk is, dienen de proeven uitgevoerd te 
worden op de terreinen van de afdeling Geotechniek.   

De testproeven zullen minimaal bestaan uit het uitvoeren van een CPTE, een CPTM en een CPTU. 

Het al dan niet kunnen voorleggen van een ISO 17025 certificaat wordt ook in rekening gebracht 
en betekent een belangrijke meerwaarde voor dit criterium.   

 

In het bijzonder zal ook aandacht besteed worden aan de omzetting van de ruwe meetwaarden 
naar gecorrigeerde  waarden voor wat betreft de zogenaamde “meterpieken” en aan de 
berekening van de Rf-waarde . De inschrijver zal bij zijn offerte omstandig omschrijven hoe zij 
deze omzetting doen (automatisch / manueel) en welk algoritme hiervoor gebruikt wordt.  

Verder zal ook aandacht besteed worden aan de procedure  van verzadigen van de piëzoconus 
en de maatregelen die bij uitvoering genomen worden om te starten onder de grondwatertafel. 
De inschrijver zal dit bij zijn offerte ook omstandig omschrijven. 

Beiden worden mee beoordeeld bij het criterium ‘Testproeven’.  

 

De opdrachtnemer dient er zich van bewust te zijn dat de testproeven niet zullen vergoed 
worden.   

 

Bij het criterium ‘technische controle’ wordt al het voorgestelde materieel gecontroleerd en 
beoordeeld op kwaliteit, degelijkheid en inzetbaarheid door een afgevaardigde van afdeling 
Geotechniek.  

De inschrijver dient daartoe een verklaring bij te voegen bij de offerte die bestaat uit een lijst 
met duidelijke omschrijving van alle werktuigen, het materieel en de technische uitrusting 
waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van de sonderingen.  

Deze lijst omvat ook een verklaring die het materieel en de technische uitrusting vermeldt 
waarover de inschrijver zal beschikken voor het uitzetten en opmeten van de uit-
voeringsplaatsen. Een lijst met duidelijke omschrijving van de te gebruiken apparatuur wordt 
opgesteld. Opsplitsing wordt gemaakt tussen opmeting met RTK-GPS en opmeting met 
totaalstation.  

Al het voorgestelde materieel maakt integraal deel uit van de offerte van de inschrijver. Let op, 
dit betreft hier het materieel van zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer(s).  

Omdat er wordt van uitgegaan dat de testproef een realistische voorstelling is van hoe in de loop 
van het contract zal gewerkt worden door de opdrachtnemer, zullen de werktuigen, het 
materieel en de technische uitrusting dewelke tijdens de testproef worden aangewend door de 
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aanbestedende overheid tevens uitvoerig worden gecontroleerd op vlak van kwaliteit, 
degelijkheid en inzetbaarheid. Op deze punten zal dan ook gequoteerd worden in het kader van 
dit gunningscriterum. 

 

Testproeven en technische controle gebeurt na voorafgaande afspraak en binnen de 30 dagen na 
opening van de inschrijvingen. 

 

(3) Proeven te water (10 punten) 

Voor het uitvoeren van sonderingen te water dient de opdrachtnemer te omschrijven hoe 
sonderingen vanop het water worden uitgevoerd met als aanvangspeil het dek (zie ook 
hoofdstuk “Monstername en proeven in situ te water”) en hoe de uitvoeringswijze precies zal 
zijn als ook de bovenliggende minder draagkrachtige lagen dienen onderkend te worden.   

Hiertoe dient een verklarende nota (max. 2 blz., lettertype Calibri 11) te worden toegevoegd 
aan de offerte. 

 

(4) Kwaliteit: applicatieklasse/testcategorie - vooronderzoek – vervuiling /CTE’s (15 punten) 

De opdrachtnemer dient te omschrijven welke registraties en controles worden uitgevoerd ter 
bepaling van de applicatieklasse cfr. NBN EN ISO22476-1:2012 en de testcategorie cfr. NBN EN 
ISO 22476-1:2023 en hoe dit voor elke uitgevoerde sondering wordt opgevolgd en geregistreerd 
(nulpuntverlopen, drift,…). 

Verder dient te opdrachtnemer te omschrijven welk onderzoek er voorafgaat aan de effectieve 
uitvoering van de opdracht en welke maatregelen genomen worden om de opdracht snel en 
efficiënt op te starten (ook in stedelijk gebied). Hierbij dient speciale aandacht te worden 
besteed aan o.a. het opvragen van vergunningen, de veiligheid van het personeel, de kans op 
aanwezigheid van vervuilde grond en CTE’s (Conventionele en Toxische Explosieven). Hiertoe 
dient een verklarende nota (max. 4 blz., lettertype Calibri 11)  te worden toegevoegd aan de 
offerte.  

 

De in de offerte omschreven methodiek en materieel maakt integraal deel uit van de goedgekeurde 
offerte, en dient bij de uitvoering steeds gevolgd te worden (ook door de onderaannemer(s)). De 
aanbestedende overheid  behoudt zich ten allen tijde het recht voor om tussen te komen in de 
voorgestelde werkwijze uit de vooropgestelde methodiek en eventueel wijzigingen aan te brengen 
tijdens de uitvoering van de werken met inachtneming van de bepalingen van het KB Uitvoering 2017 
omtrent wijzigingen. 

 
- B. Uitvoeringstermijn: 10 punten  

 

Het criterium ‘uitvoeringstermijn‘ zal als volgt worden bepaald.  
 

De uitvoeringstermijn voor de gevraagde prestaties conform de technische bepaling van dit 
bestek dient gedetailleerd opgegeven te worden (zie in te vullen  tabel van dit bestek – bijlage C). 

Noot: voor de rapportage wordt een maximale uitvoeringstermijn van 8 werkdagen opgelegd.  

 

De uitvoeringstermijnen van de tabel bijlage C gaan in vanaf de het verstrijken van de 
opstarttermijn (twintig kalenderdagen (excl. wettelijke feestdagen) na overmaken van het 
dienstbevel).  
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Vereist hierbij is dat de opdrachtnemer per dienstbevel de uitvoering opstart binnen de 20 
kalenderdagen (excl. wettelijke feestdagen) na overmaken van het dienstbevel door de 
afdeling Geotechniek aan de opdrachtnemer. Dit houdt dus o.a. in dat de opdrachtnemer snel 
moet starten met de KLIP-aanvraag en het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen. 

De uitvoeringstermijnen uit tabel C zoals opgegeven in de offerte zullen dan gecumuleerd 
worden op basis van de gevraagde prestaties in het desbetreffende dienstbevel om aldus tot een 
termijn te komen die dan geldt als uitvoeringstermijn voor de desbetreffende bestelling.  

 

De contractuele einddatum van de opdracht is dan de uiterlijke opstartdatum (datum 
dienstbevel + 20 dagen) + uitvoeringstermijn. 

 

Deze einddatum zal per dienstbevel opgevolgd worden.  

Wanneer de uitvoeringstermijn (vastgelegd in tabel C) overschreden wordt, zullen 
vertragingsboetes worden opgelegd. 

Indien de uitvoering later dan 20 kalenderdagen na overmaken dienstbevel wordt opgestart, 
worden straffen opgelegd.  

 

Van zodra de aannemer een vertraging of een onderbreking (door overmacht of onvoorziene 
omstandigheden) in de opstartdatum van de uitvoering en/of in de totale uitvoeringstermijn van 
de opdracht vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar hiervan onmiddellijk te verwittigen 
overeenkomstig de bepalingen van het KB Uitvoering rond onvoorzienbare omstandigheden. 

De aannemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere 
opdracht uit te voeren binnen de gestelde termijn. 

 

Voor het bepalen van de punten op dit gunningscriterium ‘uitvoeringstermijn’ zal een fictieve 
opdracht met het uitvoeren van 5 CPTE, 3 CPTU en 2 CPTM beschouwd worden waarbij uitzetten 
en inmeten van de proeflocaties nodig is inclusief het maken van voorputten en plaatsen van 
signalisatie (cat.2 tot 4). Rapportage is hierbij ook steeds voorzien. 
 

 
- C. Prijs: 40 punten  

 

De score (= punten) van elke offerte wordt als volgt berekend: 

 

Aan de laagste regelmatige inschrijver wordt de maximum score van XX punten toegekend.  

XX = 40 punten = sl 

sl  staat voor de score (=punten) voor de laagste regelmatige inschrijver 

 

De score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver worden berekend met de formule: 

Ph

Pl
XXsh *  

 

waarin: 

 sh staat voor de score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver 

Pl staat voor de prijs van de laagste regelmatige inschrijver 

Ph  staat voor de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver 
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De punten van de andere inschrijvers worden binnen deze grenzen lineair berekend met de volgende 
formule: 

 
 
 












PlPh

PxPl
slshslsx *  

waarin: 

sx  staat voor de score (=punten) voor de te bepalen inschrijver 

Px  staat voor de prijs van de te bepalen inschrijver 

sl  staat voor de score (=punten) voor de laagste regelmatige inschrijver 

Pl  staat voor de prijs van de laagste regelmatige inschrijver 

sh  staat voor de score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver 

Ph  staat voor de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver. 

 

 

Voor de evaluatie van de offertes, kan de overheid bijkomende algemene of specifieke vragen stellen 
aan één of meerdere inschrijvers, ten einde de vereiste duidelijkheid te bekomen betreffende de 
opbouw van de prijzen en/of meer algemeen de inhoud van de voorstellen. 
De toewijzing zal gebeuren aan de inschrijver met het hoogste aantal punten op de som van de 
gunningscriteria A, B en C. 
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C. Administratieve voorschriften bij toepassing van het KB van 18 april 2017 inzake plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (KB Plaatsing) (BS 9 mei 2017) 

 

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Hoofdstuk 4. Prijsvaststelling en prijsbestandsdelen 

ART. 25 PRIJSWEERGAVE 

De eenheidsprijzen moeten zowel in cijfers als in letters worden geschreven.  

Bij vermoedelijke en forfaitaire hoeveelheden moeten de eenheidsprijzen tot op 2 decimalen na de 
komma worden afgerond. De totaalprijzen voor deze posten moeten worden afgerond tot op 2 
decimalen na de komma.  

Bij een globale prijs moet worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.  

 

ART. 26  PRIJSVASTSTELLING 

 

Deze opdracht is een opdracht tegen gemengde prijs. 

 

Deze opdracht is een opdracht tegen eenheidsprijzen waarbij de opgegeven hoeveelheden louter een 
indicatief karakter hebben. Aangezien het hier om een raamovereenkomst gaat, kunnen er geen 
exacte hoeveelheden worden opgegeven. De indicatieve hoeveelheden opgenomen in de 
samenvattende opmeting geven een aanduiding voor het leveren van prestaties gedurende een 
periode van 1 jaar. Uiteraard zullen slechts de hoeveelheden volgens de behoeften afgenomen 
worden. De inschrijver zal zich in geen geval kunnen beroepen op enige schadevergoeding indien de 
opgegeven hoeveelheden, die aldus louter indicatief zijn, niet gehaald worden gedurende de 
opgegeven periode. De opgegeven eenheidsprijzen zijn bindend gedurende de hele looptijd van de 
raamovereenkomst. 

 

ART. 32  ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN BEGREPEN ZIJN 

 
 
Het tijdelijk stockeren van de materialen binnen of buiten de werf is een last van de aanneming. 
 
Volgende kosten, prestaties, e.d. zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen: 

- de administratie en het secretariaat; 
- de verplaatsing, het vervoer en de verzekering; 
- de documentatie die met de prestaties verband houdt; 
- de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering; 
- de verpakkingen; 
- de voor het gebruik noodzakelijke vorming; 
- in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de 

gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk. 
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Alle kosten verband houdende met de bepalingen van standaardbestek 260 en aangevuld met de 
technische bepalingen zoals geformuleerd in deel E. Technische bepalingen. 
 
De inschrijvingsprijzen houden rekening met de moeilijkheden en de risico's van alle aard, verbonden 
aan de uitvoering. Alle kosten voor het uitvoeren van beschermingswerken en veiligheidsmaatregelen 
voor het materieel zijn een last van de opdracht en ten koste van de aannemer. 
 
Dit risico strekt zich ook uit over ongevallen die zouden voortkomen, hetzij door ontploffing van 
oorlogstuig of andere gevaarlijke voorwerpen die men ontmoet tijdens de werkzaamheden. Bijgevolg 
heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding wegens averij aan werk, materiaal of materieel, of 
wegens volkomen of gedeeltelijke vernieling of verlies van zijn materieel- wegens de hier 
bovenvermelde oorzaken, welke ook de belangrijkheid der schade moge wezen. 
 
Het aanvragen van alle nodige vergunningen (inclusief signalisatievergunningen, inclusief 
jaarvergunning voor algemene toegang tot jaagpaden,…) is inbegrepen in de prijzen. 
 
 
De door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen omvatten eveneens alle leveringen en arbeidsloon 
nodig voor het uitvoeren van de werken, alsmede allerhande kosten, onkosten en risico's daaraan 
verbonden zoals huur en onderhoud van materiaal, verbruiksleveringen, kosten van verzekering van 
het materieel, en van het personeel tegen arbeidsongevallen, sociale lasten, verzekeringen tegen 
schade aan personen en aan goederen van het Vlaamse Gewest of van particulieren. 
 
De aannemer dient conform het KLIP-decreet via de websites http://www.klim-cicc.be en 
http://www.klip.be en eventueel de websites van de nutsmaatschappijen die niet aangesloten zijn bij 
de hiervoor vermelde websites de ligging van de kabels en leidingen in de werkzones en de 
respectievelijke eisen i.v.m. werken rond deze kabels en leidingen op te vragen en te respecteren.  
Het opvragen van de plannen, het werken met de vereiste voorzichtigheid en het zich schikken naar 
de eisen van de nutsmaatschappijen vormt een last van de aanneming. 
 
Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast: 

- Alle vereiste rapporteringen zoals beschreven in dit bestek; 
- Het tijdelijk stockeren van de materialen binnen of buiten de werf is een last van de 

aanneming; 
- Voor de aanvang van de werken, dient de inschrijver informatie in te winnen over de 

nutsleidingen. De aannemer dient conform het KLIP-decreet via de websites http://www.klim-
cicc.be en http://www.klip.be en eventueel de websites van de nutsmaatschappijen die niet 
aangesloten zijn bij de hiervoor vermelde websites de ligging van de kabels en leidingen in de 
werkzones en de respectievelijke eisen i.v.m. werken rond deze kabels en leidingen op te 
vragen en te respecteren.  

- Het opvragen van de plannen, het werken met de vereiste voorzichtigheid en het zich 
schikken naar de eisen van de nutsmaatschappijen vormt een last van de aanneming. 

- Het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de 
omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om 
deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen; 

- De eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun 
bijhorende installatie; 

- het aanvragen van alle nodige vergunningen (zoals bijvoorbeeld de vergunning voor het 
gebruik van het domein van de waterwegen, hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken 
zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002, de 
signalisatievergunningen). 

http://www.klim-cicc.be/
http://www.klip.be/
http://www.klim-cicc.be/
http://www.klim-cicc.be/
http://www.klip.be/
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- Normaal na het uitvoeren van de proeven, het herstellen in de oorspronkelijke toestand van 
de uitvoeringsplaatsen; 

- Het ter beschikking stellen van de verantwoorde aan veiligheidsnormen beantwoordende 
arbeidsmiddelen en machines kan geen meerkost met zich meebrengen. De opdrachtnemer 
bouwt voor zijn rekening een eigen interne preventiebeleid uit en leidt zijn werknemers 
terdege op betreffende veiligheid; 

- Het uitrusten van alle bedrijfsvoertuigen die werken of leveringen verrichten met een 
zichtveldverbeterend systeem: 

- In toepassing van art. 25.4e van het K.B. 25.1.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen en in overeenstemming met de Europese richtlijn 71/127/EEC zullen alle 
bedrijfsauto's die werken of leveringen verrichten moeten uitgerust zijn met een 
zichtveldverbeterend (cfr. I,B2, Art 30 §1 – 1e alinea).Met bedrijfsauto's worden bedoeld de 
voertuigen en vrachtwagens van de hoofdopdrachtnemer, onderaannemers en leveranciers 
met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken of leveringen 
uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken maar 
ook op de openbare weg rijden. 

- Het uitrusten van alle uitvoerende personeelsleden, met signaalkledij, die voldoet aan de 
bepalingen van het desbetreffend bijgevoegd artikel van dit bestek; 

- De waarborgverplichtingen; 
- Alle lasten die een gevolg zijn van het eventuele verbod tot uitvoeren van 

verkeershinderende werken tijdens de verkeersspits(en), op werkdagen, op de wegvakken 
die vermeld zijn in I, B2, art. 30 § 1 – 4de alinea "Beperking van de verkeershinder en 
verplichte bijzondere werktijdregeling"; 

- Alle lasten die een gevolg zijn van de specifieke richtlijnen en van de te nemen maatregelen 
die voortvloeien uit de veiligheidscoördinatie-ontwerp en uit de veiligheidscoördinatie 
uitvoering. 

 Het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de nabijheid 
van aanpalende woningen en andere nabijgelegen constructies, alsook de eventuele 
noodzakelijke geachte plaatsbeschrijvingen; 

 De eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun 
bijhorende installatie; 

 De installatie en instandhouding, op het adres van de aannemer, van een aansluiting en toestel 
van telefoon en telefax, in functie van het bereikbaar zijn voor noodoproepen; 

 Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk; 

 De waarborgverplichtingen; 

 Het aanbrengen en/of verwijderen van (voorlopige) wegmarkeringen, bij werken van 5e 
categorie, die het verkeer sterk hinderen, op A-wegen en N-wegen; 

 Alle vervoer van afvalstoffen, ongeacht de afstand tussen de bouwplaats en de gekozen 
eindbestemmingplaatsen; 

 Het opzoeken van geschikte afzetplaatsen, voor overtollige materialen en herbruikbare gronden, 
die niet vervuild zijn en die eigendom worden van de aannemer; 

 het aanschaffen van (een) eventueel nodige voorlopige stapelplaats(en), voor het tijdelijk 
stockeren van afvalstoffen die afkomstig zijn van de uitvoering van de werken van dit bestek, in 
afwachting van de afvoer ervan naar de voorgeschreven eindbestemming.  
Het eventueel nodige inhuren van (een) container(s) voor deze voorlopige stockering is eveneens 
aannemingslast; 

- Alle onkosten die een mogelijk gevolg zijn van de toepassing van de bepalingen die in het 
Standaardbestek 250 worden toegevoegd aan art. 25 en die van toepassing zijn 
(bodemsaneringsdecreet, vrachtdocumenten bij aanvoer van gronden, kwaliteits- en 
milieueisen); 
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- De leidend ambtenaar beslist welke materialen geheel of gedeeltelijk opnieuw worden verwerkt 
in de aanneming. Alle afbraak- en opbraakmaterialen worden eigendom van de aannemer, voor 
zover deze niet te herbruiken zijn in de aanneming. De aanbestedende overheid kan beslissen 
dat sommige materialen eigendom blijven van de aanbestedende overheid en deze op een in het 
dienstbevel aangegeven plaats dienen afgeleverd te worden; 

- Het verspreiden van informatiebrieven naar de buurtbewoners en handelaars; 
- Alle verrichtingen en verplichtingen voor het verkrijgen van de vergunningen die nodig zijn voor 

de uitvoering van de werkzaamheden (de opmaak van een geconcretiseerd signalisatieplan en 
het bekomen van de bijhorende toelating tot het signaleren van verkeersbelemmeringen op de 
openbare weg, …); 

- De basissignalisatie die moet worden aangebracht op de vóór en/of achterzijde der werkende 
voertuigen voor werken van 6e categorie (mobiele werken), d.w.z. verkeersbord A31, 
verkeersbord D1 of F21, rood-wit arcering, twee oranjegele knipperlichten en een (ver)looplicht 
dat de verplichte rijrichting aangeeft. Daarin begrepen zijn ook de nodige beperkte uitbreidingen 
van deze signalisatie, eigen aan de uitvoering van zekere mobiele werkzaamheden vervat in dit 
bestek, zoals: 

 Het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels tussen en/of voor 
en/of achter het voorste en/of achterste werkend tuig ter afbakening van een werkzone 
van korte duur; 

 Verkeerskegels van ten minste 75 cm hoogte (en van ten minste 40 cm hoogte indien de 
toegelaten snelheid V <=50 km/u), op onderlinge afstanden van ten hoogste 30 meter, 
dienen hiervoor gebruikt te worden; 

 Seingevers met handbordjes C3 en met rode reflecterende jas, voor kortstondige totale 
verkeersonderbreking, e.d..., waar nodig, zowel bij mobiele werken (6e categorie) als 
tijdens de verplaatsing van de werkzone van statische werken (1e, 2e, 3e, 4e of 5e 
categorie)..; 

 Het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels  tussen het(de) 
eventueel voorgeschreven bijkomend(e) signalisatievoertuig(en) en het(de) werkend(e) 
tuig(en), waar nodig; 

 Het leveren en (ver)plaatsen van een alternatieve drager voor de basissignalisatie van 6de 
categorie, indien deze basissignalisatie, door de constructievorm van het werkende tuig, 
niet kan worden aangebracht op het werkende tuig zelf (zie hieromtrent T.B.); 

 Alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en 
beveiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering der werken. 
Dit betreft ondermeer het indienen van organisatorische veiligheidsplannen, uiterlijk 3 
kalenderdagen na de ontvangst van ieder dienstbevel. 

- Signalisatie van werken 6e categorie (mobiele signalisatie); 
- Het leveren en (ver)plaatsen van een alternatieve drager voor de basissignalisatie voor werken 

van zesde categorie indien deze basissignalisatie, door de constructievorm van het werkend tuig, 
niet kan worden aangebracht op het werkende tuig zelf; 

- Alle signalisatie van werken in functie van het aanbrengen en verwijderen van de vaste 
werfsignalisatie, tijdelijke markeringen en tijdelijke rijbaanafscheiders; 

- Het aanbrengen en verwijderen van voorlopige wegmarkeringen; 
- Indien er afschermende constructies (stalen geleideconstructies) voor motorrijders dienen 

hersteld te worden, dient de berm genivelleerd te worden voordat de nieuwe afschermende 
constructie gemonteerd wordt. De grond mag ter plaatse verwerkt worden op de berm. De 
hiermee gepaard gaande kosten dienen ingecalculeerd te worden in de betreffende posten van 
het demonteren, leveren en plaatsen van de afschermende constructie; 

- Op verzoek van de leidend ambtenaar : Bij herstel stalen geleideconstructies : De aannemer 
dient na uitvoering van elke opdracht twee digitale foto’s van elke herstelling te nemen en 
bezorgt deze per email aan het bestuur. Op de 1ste foto moet duidelijk de locatie worden 
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vastgelegd (overzichtsfoto) terwijl de 2de foto de herstelling in detail moeten laten zien.  Deze 
foto’s dienen, ten laatste, 1 week na het beëindigen van de opdracht, bij het bestuur te zijn; 

- Het demonteren van onderdelen van stalen geleideconstructies omvat het volledig of gedeeltelijk 
uit elkaar halen van de desbetreffende onderdelen en het verwijderen buiten de werf van al die 
beschadigde onderdelen, waarover het Bestuur alleen oordeelt.  Deze beschadigde onderdelen 
worden eigendom van de aannemer; 

- Bij het demonteren, leveren en monteren van beschadigde elementen van stalen 
geleideconstructies worden enkel deze vergoed die moeten vervangen worden. Dit betekent dat 
het demonteren en hermonteren van ondergeschikte, niet beschadigde, onderdelen niet wordt 
vergoed; 

- Het monteren van onderdelen van stalen geleideconstructies omvat eveneens het herverdichten 
van de grond bij montage van steunpalen, het afhalen van de onderdelen op terrein van het 
opdrachtgevend bestuur voor zover deze niet ter plaatse geleverd dienen te worden, het 
opnieuw uitrichten en op hoogte stellen van de constructie; 

- Het opnieuw uitrichten van stalen geleideconstructies omvat het uitlijnen en op hoogte brengen 
van de geleideconstructies inclusief afschermende constructie voor motorrijders, het op hoogte 
brengen van de steunpalen, het demonteren en monteren van alle verbindingen, het opnieuw 
verdichten van de grond en eventueel aanvullen of verstevigen door middel van steenslag of 
schraal beton; 

- Wegnemen en herplaatsen van verticale signalisatie, vangrails, andere hindernissen; wanneer 
deze door de keuze van werkwijze van de aannemer hinderend zijn (betreffende werkwijze moet 
op voorhand besproken worden met het opdrachtgevend bestuur). Alle kosten voor het 
wegnemen en demonteren, tijdelijke stockage, terugplaatsen en montage, zijn inbegrepen; 

- Alle lasten die een gevolg zijn van het eventueel verbod tot uitvoeren van verkeershinderende 
werken tijdens de verkeersspits(en) op werkdagen, op de wegvakken die vermeld zijn in art. 79 
A.U.R. onder punt “Toegelaten werkperiodes”; 

- een digitaal volgsysteem installeren in het materieel of beschikken over een digitaal volgsysteem 
(cf Hoofdstuk 1, 2, art.81); 

- Transportkosten en verplaatsingskosten van personeel en materieel; 
- De kilometerheffing “Viapass” voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton; 
- Alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en  

beveiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering van de werken. Dit 
betreft onder meer:  
o het indienen van organisatorische veiligheidsplannen, voor ieder dienstbevel waarvoor 

meerdere aannemers voor de uitvoering zullen instaan. Hiervoor wordt verwezen naar 
het inleidend gedeelte van dit bestek (onder "Berichten aan de inschrijvers") 

- de coördinatie en overleg met alle betrokken partijen (politiezones, gemeenten, bedrijven, …) 
vóór en tijdens de werken; 

 

Art. 36 Prijsonderzoek 

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het 
prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 

 

De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het 
uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, 
teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek 
heeft verstrekt. 
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Hoofdstuk 11. Indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes 

Afdeling 4. Verbintenistermijn 

ART. 58  VERBINTENISTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS 

 
In afwijking van het standaardbestek blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte gedurende een 
termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste ontvangstdatum van de 
offertes. 

 

Hoofdstuk 12. Selectie van de kandidaten en van de inschrijvers 

 

Afdeling 3. Selectiecriteria, beroep op onderaannemers en op andere entiteiten 

 

ART. 68  TECHNISCHE BEKWAAMHEID EN BEROEPSBEKWAAMHEID 

 

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door volgende documenten bij te voegen bij 
zijn inschrijving : 

 

Op basis van artikel 68, §2,2° KB Plaatsing 2017 dient de inschrijver de studie- en 
beroepskwalificaties alsook de ervaring te vermelden van de personen belast met de uitvoering van 
de opdracht: 
 Referenties in hoofde van de effectieve uitvoerder betreffende de uitvoering van veldwerk 

worden toegevoegd.  Meer in het bijzonder dient een opsomming gegeven te worden van de 
ervaring van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten sondeerbazen m.b.t. het 
uitvoeren van diepe sonderingen (dieper dan 20m) en het uitvoeren van CPTU’s aan de hand van 
minstens 4 uitgevoerde projecten. Er dient tevens een opsplitsing gemaakt te worden tussen 
sonderingen te land en sonderingen uitgevoerd vanop een hefeiland, een ponton en/of een 
sondeerschip.   

 

Op basis van artikel 68, §4, 1° KB Plaatsing 2017 dient de inschrijver aan te tonen dat hij beschikt 
over volgende ervaring: 
 een lijst van de opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag en 

van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.  Meer in het 
bijzonder dient deze lijst een opsomming te geven van minstens 10 projecten met diepe 
sonderingen (dieper dan 20m) en CPTU’s.  Er dient tevens een opsplitsing gemaakt te worden 
tussen sonderingen te land en sonderingen uitgevoerd vanop een hefeiland, een ponton of 
sondeerschip. 

De kandidaat dient bovendien 3 van de 10 projecten uitgebreid te beschrijven met vermelding 
van:  
- identificatie referentie 
- de (publiek- of privaatrechtelijke) instantie voor wie de opdracht werd uitgevoerd; 
- omschrijving van het project en de waarde ervan 
- omschrijving waarom deze referentie relevant is voor deze opdracht 
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- de rapportering van deze opdracht 
- bewijs van goede uitvoering van deze opdracht  

 
Op basis van artikel 68, §4, 2° KB Plaatsing 2017 dient de inschrijver aan te tonen dat hij beschikt over 
minstens volgende profielen: 

 minstens 1 deskundige met specialisatie in geotechniek die met de supervisie van het 
terreinwerk belast is. De inschrijver bewijst dit aan de hand van een lijst van minstens 3 
gevolgde relevante geotechnische cursussen gedurende de laatste 5 jaar. 

 minstens 1 deskundige die de huidige wijzigingen in de sondeernorm opvolgt en 
implementeert binnen het bedrijf 

 
 
Op basis van artikel 68, §4, 9° KB Plaatsing 2017: 

 Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt 
waarover de inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van de sonderingen. Een lijst met 
duidelijke omschrijving van de te gebruiken apparatuur wordt opgesteld. Ook de technische 
uitrusting waarover de inschrijver beschikt voor het uitzetten en inmeten van de 
uitvoeringsplaatsen wordt overgemaakt. Opsplitsing wordt gemaakt tussen opmeting met 
RTK-GPS en opmeting met totaalstation.  

 Bewijs dat hij beschikt of kan beschikken over voldoende wettelijke signalisatie: 1 volledige 
set voor het signaleren van werken 5e categorie en 2 volledige sets voor het signaleren van 
werken van 6e categorie. 

 
Op basis van artikel 68, §4, 2° KB Plaatsing 2017: 

 Een lijst van de technici of technische diensten welke in het bijzonder belast zijn met 
kwaliteitscontrole, al dan niet behorende tot eigen organisatie van de inschrijver van die 
welke de aannemer ter beschikking zullen staan om de gevraagde werken uit te voeren. 

 
 

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals hierboven 
aangegeven. 

 

ART. 70  ERKENNING 

 

 

De werken van de door onderhavige raamovereenkomst geregelde bestelopdrachten zijn 
gerangschikt in de categorie G, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 1 
behoren (databank erkende aannemers door FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).  

Inschrijvers dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. 

 

ART. 74  LIJST MET ONDERAANNEMERS 

 

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaan-
neming te geven en welke onderaannemers hij hiervoor voorstelt. Voor elke onderaannemer  

vermeldt de inschrijver de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk 
gedeelte van de opdracht hij de onderaannemer voorstelt. 

 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/specifieke_domeinen/kwaliteit_bouw/Agreation_entrepreneur/Databank_erkende_aannemers/
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In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op 
een onderaannemer. 

 

Aangezien het voor de aanbestedende overheid van groot belang is om zicht te krijgen op de 
kwaliteit van de uitvoering van alle ingezette onderaannemers of leden van de inschrijvende 
combinatie van ondernemingen zullen alle in de offerte voorgestelde partijen als deel van de 
kwaliteit van het aangebodene in de offerte, tijdens de gunningsfase beoordeeld worden. Bijgevolg 
dienen zij ook deel te nemen aan de testproef en technische controle.  Dit wordt verder omschreven 
onder Art. 81. Gunningscriteria 

indien zowel hoofdaannemer als onderaannemer voor eenzelfde type proef een testproef en 
technische controle moeten uitvoeren, worden de punten hiervoor samengeteld en voor de totaal 
score gedeeld door het aantal uitgevoerde testproeven. Per testproef/technische controle blijft 
echter gelden dat er minstens 50%  dient behaald te worden. 

 

De aannemer is verplicht één centraal contactpersoon aan te stellen die voor deze aanneming de 
contacten tussen de verschillende aannemers regelt. 

 

 

 

Art. 77. & 78. Vorm en inhoud van de offerte 

 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en samenvattende opmeting 
moet invullen op het bij dit bestek behorende offerteformulier. 

 

Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de 
samenvattende opmeting, bij de offerte gevoegd moeten worden: 

- vereiste documenten in het kader van uitsluiting; 
- vereiste documenten in het kader van de kwalitatieve selectiecriteria; 
- lijst van voorgestelde onderaannemers 
- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver 

beroep doet in het kader van het voldoen aan de selectiecriteria (in voorkomend geval); 
- vereiste documenten in het kader van uitsluiting voor de onderaannemers of andere 

entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet (in voorkomend geval); 
- De bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht 

bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 44, §3 
K.B. Plaatsing). Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen 
van één van de volgende documenten: 

o uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de 
notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende 
benoeming van de bestuurders; 

o volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven 
aan een ander persoon; 

o benoemingsbesluit van zaakvoerder; 
o andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 

- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria. 
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TITEL 2. GUNNING BIJ OPENBARE OF NIET-OPENBARE PROCEDURE 

Hoofdstuk 2. Samenvattende opmeting en inventaris 

ART. 79  SAMENVATTENDE OPMETING 

 
§1 In de inventaris gaat de post vergezeld:  

 
 van de vermelding “GP”, globale prijs, als de hoeveelheid niet aangegeven is;  
 van de vermelding “IH”, indicatieve hoeveelheid;  

 van de vermelding “VS”, voorbehouden som;  

  
 

§2 De vermoedelijke hoeveelheden in de inventaris mogen niet verbeterd worden.  

 

Hoofdstuk 4. Indiening en opening 

ART. 84 ELEKTRONISCHE INDIENING OFFERTES 

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via het e-Procurement platform: 
https://www.publicprocurement.be. Dit is een elektronisch platform in de zin van art. 14, § 7 van de 
Wet Overheidsopdrachten. 

 
Meer informatie omtrent het gebruik van e-Procurement kan worden bekomen via het Hulpcentrum: 
https://bosa.service-now.com/eprocurement?lang=nl  
 
De e-Procurement helpdesk kan bereikt worden op het nummer +32 (0)2 740 80 00, of per mail: 
e.proc@publicprocurement.be. 
 

BELANGRIJK: het nieuwe e-Procurement platform vervangt e-Tendering vanaf 4/9/2023. De 
aanbestedende overheid wijst erop dat: 
- het vereist is om zich te registeren als onderneming op het nieuwe platform. Dit verloopt in 

twee stappen: registeren van een nieuwe gebruiker en aanmaken van de onderneming. Zie: 
https://bosa.service-
now.com/eprocurement?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011238  
  

- het indienen van de offerte moet afgerond worden via de knop ‘Verzenden’. Zonder deze stap 
zal de offerte niet ontvangen worden door de aanbestedende overheid. Dit is nieuw ten 
opzichte van e-Tendering! Zie voor meer informatie: 
https://bosa.service-
now.com/eprocurement?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010406 

 

De met elektronische middelen ingediende offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar 
pdf-formaat. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan worden 
opgesplitst in meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter 
zijn dan 350 MB. 

 

De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik 
van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen 
worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver 

https://www.publicprocurement.be/
https://bosa.service-now.com/eprocurement?lang=nl
mailto:e.proc@publicprocurement.be
https://bosa.service-now.com/eprocurement?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011238
https://bosa.service-now.com/eprocurement?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011238
https://bosa.service-now.com/eprocurement?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010406
https://bosa.service-now.com/eprocurement?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010406
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dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het 
Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-Procurement. Bij 
tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand geacht de werkelijke bedoeling 
van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.  

 

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: 

bijlage_instructies_ingeven_offerteprijzen_2014_09_10_0_c6sqkk.pdf (vlaanderen.be) 

 

U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een 
gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie 
herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale 
handtekening ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf 
garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: 

- Gekwalificeerde certificaten, die geschikt zijn voor het plaatsen van een wettelijke digitale 
handtekening, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze 
private actoren, kunt u terecht op e.procurement@vlaanderen.be of +32 (0)478 23 13 84. Er 
dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd in beslag kan nemen vooraleer u de drager met 
uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. 

- Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de 
handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de 
voorwaarden van art. 14, §7 Wet 2016. Deze elektronische handtekening moet aldus conform 
zijn met de regels van het Europees, en het daarmee overeenstemmend nationaal, recht inzake 
de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij 
deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een 
handtekening. 

Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te 
voegen opdat de aanbestedende overheid kan nagaan of het gebruikte elektronische middel 
geldig is en conform is met de bepalingen in de regelgeving. 

 

 

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is 06/05/2024 10u00. 

 

Dit uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte moet vóór 
dit tijdstip aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard. 

 

Art. 42 en 44 Ondertekening van de offertes  

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch 
ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. Een 
gescande handtekening is onvoldoende! De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op 
het indieningsrapport in e -tendering. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd 
persoon of bevoegde personen. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de 
bevoegdheid blijkt om de onderneming te verbinden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). In geval 
van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer 
aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of 
bevoegde personen.  

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische 
eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. Voor meer 

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1653912133/bijlage_instructies_ingeven_offerteprijzen_2014_09_10_0_c6sqkk.pdf
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
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informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: 
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten  

Opmerking: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon 
staan. Overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) kan dit immers geen bindende 
elektronische ondertekening van de offerte voortbrengen. Voor rechtspersonen in België gevestigd is 
dit daarentegen wel het geval, op basis van art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht.  

Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende 
goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen 
en voorwaarden ervan. In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid verbindt elke deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk 

 

 

 

 

 
  

http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten
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D. Administratieve voorschriften bij toepassing van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (KB Uitvoering) 
(BS 14 februari 2013, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, BS 27 juni 
2017 en het KB van 15 april 2018) 

 

Hoofdstuk 2. Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

 

Afdeling 1. Algemeen kader 

ART. 11  LEIDEND AMBTENAAR 

 
Zowel de leidend ambtenaar van de raamovereenkomst al de leidend ambtenaar van de individuele 
bestellingen heeft enkel de volgende bevoegdheden: 
▪ De technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve 

oplevering; 
▪ De keuring van de prestaties zowel a priori als a posteriori; 
▪ Het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 
▪ Het opstellen van de processen-verbaal; 
▪ De voorlopige en definitieve oplevering van de werken; 

▪ Het instaan voor het bestendig toezicht van de werken. 

 

De naam van de leidend ambtenaar van de raamovereenkomst zal in de sluitingsbrief meegedeeld 
worden. De naam van de leidend ambtenaar van de individuele bestellingen zal telkens bij het plaatsen 
van de bestelling meegedeeld worden. 

ART. 12 ONDERAANNEMERS 

De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam, contactgegevens en 
wettelijke vertegenwoordigers van al zijn onderaannemers mee. Hij voegt tevens een uittreksel uit het 
strafregister toe van deze onderaannemers. Hij doet dat ten laatste bij de aanvang van de uitvoering 
van de opdracht, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. In het andere geval moet hij 
deze gegevens meedelen ten laatste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de overeenstemmende 
diensten, behalve in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 kalenderdagen kan 
ingekort worden. Tijdens de volledige looptijd van de opdracht is de opdrachtnemer tevens verplicht 
alle wijzigingen aan de boven vermelde gegevens mee te delen. 

De kwaliteit tijdens de loop van het contract dient gegarandeerd te blijven. Indien er in de loop van 
het contract wijzigingen zouden zijn, met name de hoofdaannemer die met andere onderaannemers 
werkt andere dan bepaald in de lijst zoals vermeld onder artikel 74 KB Plaatsing 2017, dan dient de 
kwalitatieve gelijkwaardigheid aangetoond te worden en dient daarom de opdrachtnemer dit te 
melden aan de opdrachtgever en zal door deze nieuwe voorgestelde onderaannemer(s) ook terug 
een testproef + technische controle afgelegd moeten worden met een bijhorende audit vergelijkbaar 
met deze tijdens de gunningsfase. Deze testproef kan niet worden aangerekend en valt ten laste van 
de opdrachtnemer. Indien uit de testproef blijkt dat de kwaliteit niet voldoet zal de aanbestedende 
overheid de voorgestelde onderaannemer weigeren. 
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Omwille van het feit dat de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk is voor de keuze van de in te zetten 
onderaannemers, staat hij zelf ook in voor elke vorm van tijdsverlies die ontstaat doordat een 
onderaannemer werd voorgesteld die niet bleek te beantwoorden aan de vereisten vervat in art. 12, 
12/1 t.e.m. 13 AUR. In dergelijke gevallen kan de opdrachtnemer dan ook geen aanspraak maken op 
een schorsing of verlenging van de uitvoeringstermijnen. 

ART. 18  VERTROUWELIJKHEID 

 

De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht ter beschikking stelt, 
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. 

 

De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen 
inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 

 

Afdeling 3. Financiële garanties 

ART. 24, §1 VERZEKERINGEN 

 

De tekst van het standaardbestek  wordt aangevuld als volgt: 

 

1. Algemeen 
 

Onverminderd de aansprakelijkheden van de opdrachtnemer, zoals bepaald in artikel 84 KB Uitvoering, 
verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de onder 2. genoemde verzekeringspolissen af te sluiten.  

 

De polissen moeten voldoen aan de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst. De polissen moeten een clausule bevatten, die bepaalt dat elke 
schorsing, verbreking, opzegging of vervallenverklaring van het verzekeringscontract door de 
verzekeraar onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende 
overheid. De schorsing kan ten vroegste 5 werkdagen na kennisgeving ingaan.  

 

De polissen moeten een clausule bevatten die bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij zich, na 
uitkering, in geen enkel geval tot de aanbestedende overheid kan richten om de gedane uitkering te 
verhalen.  

 

De vermelde te verzekeren kapitalen houden geen beperking van verantwoordelijkheid in. Alle 
hiernavermelde uitgesloten risico’s, bedragen van de vrijstellingen en schadevergoedingen die de 
verzekerde kapitalen overtreffen blijven ten laste van de betrokken opdrachtnemers en kunnen onder 
geen enkel beding gerecupereerd of verhaald worden bij de aanbestedende overheid.  

 

De opdrachtnemer legt voor de aanvang van de werken, het bewijs voor dat de ondervermelde 
polissen afgesloten zijn conform de onderstaande bepalingen. Dit bewijs wordt geleverd aan de hand 
van het als bijlage bij dit bestek gevoegde modeldocument (in te vullen door de 
verzekeraar/gemachtigde makelaar). Voor elke dag vertraging wordt een dagelijkse straf toegepast 

zoals bepaald in art. 45. Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid levert de 
opdrachtnemer het bewijs van premiebetaling. 
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2. Verzekeringspolissen  

 

2.1 Arbeidsongevallen 

 

 De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de opdrachtnemer tijdens de uitoefening 
van hun activiteit op de bouwplaats en voor de ongevallen op de weg van en naar het werk. Deze polis 
voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van de aanbestedende 
overheid en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden.  

 

2.2 Burgerlijke Aansprakelijkheid  

 

Het minimaal verzekerde kapitaal per schadegeval bedraagt: 1.250.000,00 EUR voor lichamelijk letsel, 
stoffelijke schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden gebaseerd op de 
artikelen 1382 tot en met 1386 van het oud Burgerlijk Wetboek. 

 

 Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te zijn:  

- voor de schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, inbegrepen voor de 
contractuele overdracht, een dekking van minimum 500.000,00 EUR per schadegeval 
inbegrepen in het kapitaal zoals hierboven vermeld;  

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door trillingen, de verlaging van de 
grondwaterstand, het wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen 
ervan;  

- zonder sublimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, 
en alle gevolgen van deze schade;  

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de opdrachtnemer en door 
het door hem gehuurd materieel;  

- zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, 
bouwplaats- en hijstoestellen;  

- de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum 250.000,00 EUR per 
schadegeval. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel 
roerende als onroerende, dewelke aan de opdrachtnemer zijn toevertrouwd, waaraan op het 
ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende als onroerende, 
eigendom van de aanbestedende overheid of waarvoor zij verantwoordelijk is, waaraan op het 
ogenblik van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van derden; 
- voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water wordt een minimum verzekerd 
kapitaal van 1.250.000,00 EUR voorzien. De in de polis voorziene vrijstellingen mogen 
maximum 5.000,00 EUR per schadegeval bedragen voor andere dan letselschade. 

 

2.3 Motorrijtuigen 
 

 Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle geïmmatriculeerde 
voertuigen die toegang hebben tot de werf. Niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, bouwplaats- en 
hijstoestellen die enkel ingezet worden op de afgesloten werf, dienen verzekerd te zijn onder de polis 
Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie punt 2.2). 

 

ART. 25  BORGTOCHT 
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Voor deze opdracht wordt een globale borgtocht geëist. Deze borgtocht bedraagt 3% van het totale 
offertebedrag zonder BTW van de opdracht voor een periode van één jaar. 

Hierbij wordt gerekend met de indicatieve hoeveelheden per jaar in de samenvattende opmeting. 

ART. 26 AARD VAN DE BORGTOCHT 

Op de borgtocht is altijd het Belgisch recht van toepassing. 

Geschillen omtrent de borgtocht zullen beslecht worden door een Nederlandstalige Belgische 
rechtbank. 

 

ART. 33. VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT  

 

De borgtocht wordt in 2 delen vrijgegeven: 

- 50% bij de voorlopige oplevering van het laatste contractjaar van de raamovereenkomst. 

- 50% bij het verstrijken van de waarborgtermijn van het laatste contractjaar van de 
raamovereenkomst.  

 

ART. 35. PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT DOOR DE AANBESTEDENDE 
OVERHEID  

 

In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de 
opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande 
toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. De aannemer is verplicht zich – i.v.m. iedere 
bestelling – vooraf persoonlijk te vergewissen over de uitvoeringsmodaliteiten ter plaatse. 

 

Afdeling 5. Wijzigingen aan de opdracht 

 

ART. 38 CONTRACTUELE HERZIENINGSCLAUSULE 

 
1) Wijziging aan de opdrachtgever 
Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de entiteit die optreedt als aanbestedende 
overheid wijzigen. Naar aanleiding van een versterkingstraject zal er een Eigen Vermogen 
Xperta opgericht worden bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze 
nieuwe entiteit zal referentietaken verstrekken aan de entiteiten van de Vlaamse 
overheid (van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en andere 
beleidsdomeinen) en  andere opdrachten inzake technische ondersteuning op het vlak 
van mobiliteitsinfrastructuur tegen vergoeding aan mobiliteitsinfrastructuurbeheerders 
uitvoeren. Het Eigen Vermogen Xperta zal naar aanleiding hiervan niet alleen enkele 
taken overnemen van de huidige Xperta afdelingen binnen het Departement MOW maar 
ook enkele (raam)overeenkomsten overnemen, waaronder mogelijks de voorliggende 
raamovereenkomst. 
 
Op 17/11/2023 werd het ontwerpdecreet voor het Eigen Vermogen Xperta goedgekeurd 
door de Vlaamse regering. De startdatum van het Eigen Vermogen Xperta staat 
momenteel gepland voor 1/07/2024. 
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Deze bepaling is aan te merken als een herzieningsclausule overeenkomstig art. 38 KB 
Uitvoering 2017 en is noodzakelijk om tegemoet te komen aan een organisatorische 
wijziging die doorgevoerd wordt door de  Vlaamse overheid. 
 
De inschrijvers mogen ervan uitgaan dat de impact van deze herziening gering zal zijn en 
hoofdzakelijk betrekking zal hebben op de facturatie. 
 
2) Wijziging aangaande de verplichte uitvoeringsmethodiek in het kader van de 

normvereisten NBN EN ISO22476-1 
Gelet op de continu evoluerende uitvoeringsvereisten van elektrische sonderingen werd 
eind 2022 een nieuwe sondeernorm uitgebracht, nl. EN ISO2247-1:2022. In België werd 
een document uitgeschreven als NBN EN ISO22476-1:2023. Omdat de leveranciers van 
sondeerapparatuur echter op heden nog niet klaar zijn om meetapparatuur volgens deze 
nieuwe sondeernorm aan te leveren, staat de aanbestedende overheid toe om de 
elektrische sonderingen gedurende een nog niet nader gekende periode, uit te voeren en 
aan te leveren conform de vereisten van de huidige sondeernorm, nl. NBN EN ISO22476-
1:2012. 
 
De aanbestedende overheid heeft echter wel als intentie om, zodra de leveranciers de 
sondeerapparatuur volgens de aanbestedende overheid wel volgens de nieuwe 
normvereisten kunnen leveren, in de loop van dit contract de opdrachtnemer te 
verplichten om ook de sonderingen uit te voeren en vervolgens aan te leveren volgens 
de normvereisten van deze nieuwe norm NBN EN ISO22476-1:2023. Verwacht wordt dat 
vanaf medio 2024 de leveranciers van sondeerapparatuur meetapparatuur volgens de 
nieuwe norm zullen kunnen leveren. De aanbestedende overheid zal vervolgens rekening 
houden met een overgangstijd van 6 maand tijdens dewelke de opdrachtnemer zijn 
uitvoeringsprocedure dient over te schakelen.  
 
De aanbestedende overheid zal een aangetekend schrijven richten aan de 
opdrachtnemer op het moment dat zij van oordeel is dat het haalbaar is om over te 
schakelen. Vervolgens heeft de opdrachtnemer dan 6 maand de tijd om zijn systeem aan 
te passen naar de nieuwe norm. 
 
In het technisch gedeelte van deze opdracht wordt een opsplitsing gemaakt tussen de 
situatie volgens de huidige sondeernorm (anno 2012) en deze volgens de nieuwe, nl. 
NBN EN ISO22476-1:2023. In de inventaris werden een reeks posten opgenomen die 
onder toepassing van huidige norm NBN EN ISO22476-1:2012 zullen aangewend worden 
én tevens een tweede reeks van posten die vanaf gebruik van sondeernorm NBN EN 
ISO22476-1:2023 zullen worden aangewend. 

ART. 38/3 VERVANGING OPDRACHTNEMER BIJ FAILLISSEMENT 

 

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht overgedragen worden naar een door 
de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 

 

ART. 38/7, §2 PRIJSHERZIENING 

 

Op deze opdracht zijn volgende prijsherzieningsformules van toepassing:  
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1. Voorbereidende werken, voorafgaand aan de baggerwerken - formule (01) 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,30 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,30 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,15 ×

𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,10

×
𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

2. Inzet bediende/landmeter - formule (02) 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒7100[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸7100[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05

×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

3. Uitvoeren van metingen en proeven - formule (03) 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,25 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,35 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒7100[08; 210 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸7100[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]

+ 0,05 ×
𝑜𝑤550𝑏𝑖𝑠

𝑂𝑊550𝑏𝑖𝑠
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

4. Inzet van materieel, exclusief brandstof, inclusief operator (stand-by) - formule (04) 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,80 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05

×
𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

5. Inzet van arbeiders - formule (05) 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,85 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,05 ×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

6. Installeren, verplaatsen en verwijderen van werfsignalisatie - formule (06) 
 

𝑝 = 𝑃 × (0,55 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,20 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,10 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05

×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

7. Voorzien van werfsignalisatie voor mobiele werken - formule (07) 
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𝑝 = 𝑃 × (0,40 ×
𝑠𝑘
𝑆𝑘

+ 0,25 ×
𝑛𝑎𝑐𝑒2800[08; 2010 = 100]

𝑁𝐴𝐶𝐸2800[08; 2010 = 100]
+ 0,20 ×

𝑜𝑤549𝑡𝑒𝑟

𝑂𝑊549𝑡𝑒𝑟
+ 0,05

×
𝑖𝑔[2013 = 100]

𝐼𝑔[2013 = 100]
+ 0,05 ×

𝑖𝑐[2013 = 100]

𝐼𝑐[2013 = 100]
+ 0,05) 

 

Een overzicht van de hierbij gebruikte parameters en indices volgt hieronder: 

Parameter Omschrijving Referentietermijn 
parameterwaarden 

voor de uiterste 
ontvangstdatum 
offerte (noemer) 

Referentietermijn 
parameterwaarden 

voor 
prestatieperiode 

(teller) 

Sk Loon, sociale lasten en verzekering 
van tewerkgestelde arbeiders in 
infrastructuurwerken (Paritair 

Comité nr. 124) 
Keuze tussen: 

- Aantal werklieden < 10 (S13) 
- Aantal werklieden <= 20 en >= 10 

(S29) 
- Aantal werklieden > 20 (S25) 

-10 kalenderdagen 0 kalenderdagen 

OW 549ter Indexcijfer voor diesel wegverkeer, 
max. zwavelgehalte10 ppm 

- 1 maand - 1 maand 

OW 550bis Indexcijfer voor stookolie, 
minimum 2.000 l – max. 
zwavelgehalte 10 ppm 

- 1 maand - 1 maand 

NACE 2800 [08; 2010=100]  Afzetprijsindex voor de 
vervaardiging van machines, 

apparaten en werktuigen (volgens 
nomenclatuur NACE 08), basisjaar 

2010 

- 3 maanden - 3 maanden 

NACE 7100 [08; 2010=100] Afzetprijsindex voor architecten en 
ingenieurs; technische testen en 

toetsen 

- 3 maanden - 3 maanden 

Ig [2013=100] Gezondheidsindex, basisjaar 2013 - 1 maand - 1 maand 

Ic [2013=100] Consumptieprijsindex, basisjaar 
2013 

- 1 maand - 1 maand 

 

 

 

 

 

ART. 38/8 HEFFINGEN DIE WEERSLAG HEBBEN OP HET OPDRACHTBEDRAG 

 

Heffingen die een weerslag hebben op de opdrachtprijs kunnen aanleiding geven tot een aanpassing 
van deze prijs mits voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: 
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* de wijziging van de heffing moet effectief in werking zijn getreden na de 10de dag voor de uiterste 
datum van ontvangst van de offertes. Heffingen die reeds eerder waren in werking getreden kunnen 
geen aanleiding geven tot herziening; 

* de wijziging in de opdrachtprijs ingevolge de heffingen mag niet reeds opgevangen worden via de 
hoger vermelde prijsherzieningsformule (rechtstreeks of onrechtstreeks via een index). 

 

De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de heffingen. 

De opdrachtprijs zal dan overeenkomstig worden aangepast, tenzij de opdrachtnemer bij verlaging van 
de heffingen het uitdrukkelijke bewijs voorlegt dat hij desbetreffende heffingen tegen de oude 
(hogere) aanslagvoet heeft betaald. In dat geval wordt de prijs niet naar beneden bijgesteld 
overeenkomstig de nieuwe lagere heffingen. 

 

Met het oog op de toepassing van de betrokken herziening moet u een becijferde en gerechtvaardigde 
eis in de zin van artikel 38/16 KB Uitvoering indienen binnen de in dit artikel voorziene termijn van 
uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van betekening van het PV van (voorlopige) oplevering. 

 

ART. 38/11 FEITEN VAN DE AANBESTEDER EN VAN DE OPDRACHTNEMER 

 

In toepassing van artikel 38/11, laatste lid wordt volgende herzieningsclausule inzake de modaliteiten 
voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de aanbesteder of de 
opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de 
andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden, voorzien. 

De herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen: 

* de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de 
uitvoeringstermijnen 

* een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht. 

 

Indien de schorsing, de vertraging of het nadeel dat de opdrachtnemer heeft geleden, toe te schrijven 
is aan een nalatigheid, een vertraging of een feit van een identificeerbare derde op wie de 
opdrachtnemer de (overige) schadeverwekkende gevolgen ervan kan verhalen, bijvoorbeeld in geval 
van de laattijdige verplaatsing van nutsleidingen, kan hij enkel aanspraak maken op een verlenging van 
de uitvoeringstermijn en dus geen andere vorm van aanpassing van de contractuele bepalingen, een 
schadevergoeding of een verbreking van de opdracht 

 

Afdeling 7. Actiemiddelen aanbestedende overheid 

ART. 44 IN GEBREKE BLIJVEN EN SANCTIES 

 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 
van de opdracht voor een opdrachtnemer of een onderaannemer die een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt, zoals blijkt uit een kennisgeving van de arbeidsinspectie: 

 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis 
wordt gesteld dat zij één of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België 
tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van 
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uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, 
en wel tot de aanbestedende overheid een bevel in andere zin zou geven. 

 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

 

* ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, dat zij de in artikel 49/2, eerste 
dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze onderneming; 

* ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij één of meerdere 
illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 

 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in 
uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat 
deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te 
nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules 
ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

 

Verbod tot toegang tot de plaats van uitvoering van de opdracht alsook tot de verdere uitvoering 
van de opdracht voor een opdrachtnemer of onderaannemer die een werkgever blijkt te zijn die op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 
tijdig te betalen, zoals blijkt uit een kennisgeving van de arbeidsinspectie: 

 

Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer, hierna “de onderneming” genoemd, het in artikel 
49/1, derde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van de kennisgeving 
waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de 
verplichting om haar werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij 
zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de 
aanbestedende overheid dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 

 

Hetzelfde geldt wanneer de voormelde onderneming ervan in kennis wordt gesteld, 

 

* ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, dat zij de in artikel 49/1, eerste 
lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze onderneming;  
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* ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 

 

De onderneming is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

 

1. de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in 
uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat 
deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn 
werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2. de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 

3. de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te 
nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules 
ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 

 

Procedure ingeval van hoogdringende en noodzakelijke maatregelen 

 

Voor zover de hoogdringendheid verhindert dat voorafgaandelijk een proces-verbaal overeenkomstig 
artikel 44 AUR wordt opgesteld en/of voorafgaandelijk een termijn van 15 dagen in acht wordt 
genomen na het verzenden van de aangetekende brief met als bijlage een afschrift van het proces-
verbaal, kan de aanbestedende overheid zonder dat daartoe voorafgaandelijk een proces-verbaal 
overeenkomstig artikel 44 AUR wordt opgesteld, en/of onmiddellijk dan wel sneller dan 15 dagen na 
het verzenden van de aangetekende brief zoals vermeld in artikel 44, §2 AUR, overgaan tot het nemen 
van de hoogdringende en noodzakelijke maatregelen op kosten en risico van de in gebreke gebleven 
opdrachtnemer in verband met de veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

 

Deze afwijking wordt als volgt gemotiveerd: 

 

Deze afwijking is ingevoerd om de veiligheid van werknemers te garanderen. In deze situatie 
volhouden aan de strikte termijnen van artikel 44, §2 AUR zou ervoor zorgen dat een potentieel 
levensbedreigende situatie blijft bestaan, wat onaanvaardbaar is. 

ART. 45, §1 BIJZONDERE STRAFFEN 

 

Voor elke gebrekkige uitvoering wordt een bijzondere straf voorzien van € 150 per inbreuk. De 
aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: 

- de inbreuk is gepleegd; 

- er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd 

 

Zonder afbreuk aan de rechten van de opdrachtnemer, is de aanbestedende overheid gerechtigd dit 
aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door toedoen van de aannemer niet juist kan 
worden bepaald. 

 

Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast 
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gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat 

deze inbreuk werd vastgesteld. 

 

Voor het niet respecteren van de maximale opstarttermijn (zie art. 76, §1) wordt een bijzondere 
dagelijkse straf voorzien: 

Het bedrag van deze straf wordt berekend op 1% van de waarde van de betrokken bestelopdracht. 
Een maximum wordt vastgelegd op 10% van de waarde van de bestelopdracht (per dienstbevel).  
 
Van zodra de opdrachtnemer een vertraging (door overmacht of onvoorziene omstandigheden) in de 
opstartdatum van de uitvoering van de opdracht vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar hiervan 
onmiddellijk te verwittigen.  

 

De opdrachtnemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere 
opdracht op te starten binnen de opgelegde termijn. 

 

 

ART. 46. & 86. VERTRAGINGSBOETES 

 

Het niet in acht nemen van de bijzondere uitvoeringstermijn opgelegd per dienstbevel (en berekend 
adhv de tabel C gunningscriterium) geeft aanleiding tot vertragingsboetes. 
Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 86, eerste alinea van het KB 
Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis. Een maximum wordt vastgelegd op 
10% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag (per dienstbevel).  
Van zodra de opdrachtnemer een vertraging of een onderbreking (door overmacht of onvoorziene 
omstandigheden) in de uitvoeringstermijn van de opdracht vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar 
hiervan onmiddellijk te verwittigen.  

De opdrachtnemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere 
opdracht uit te voeren binnen de gestelde termijn. 

ART. 50, §3 EN 51 TERUGGAVE VERTRAGINGSBOETES EN STRAFFEN 

 

Een verzoek om kwijtschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekende 
brief worden gericht aan Geotechniek  Technologiepark 68 9052 Zwijnaarde. 

 

Motivering: deze afwijking wordt gemotiveerd door het belang van de datum van aanvraag van 
kwijtschelding waardoor de bijkomende formaliteit van aangetekende zending bewijs levert. 

 

De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek. 

 

 

Afdeling 10. Einde van de opdracht 

ART. 64  OPLEVERINGEN EN WAARBORGEN 
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Elke dienstbevel (bestelling) wordt als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Elke bestelling wordt 
apart opgeleverd. De bestelling wordt als opgeleverd beschouwd na de aanlevering en goedkeuring 
van de rapportage en de lijst van gepresteerde werken (vorderingsstaat) binnen die bestelling. 

De voorlopige oplevering gebeurt per dienstbevel. Deze kan slechts gebeuren na het goedkeuren van 
alle vereiste documenten: herstelling van de toestand in oorspronkelijke toestand, rapportage en 
aanreiken van foto’s, vorderingsstaat (per dienstbevel) en schuldvordering (per dienstbevel).  

 

De waarborgtermijn van de opdracht bedraagt 1 jaar en gaat in op de datum van de voorlopige 
oplevering. Na verstrijken van de waarborgperiode zonder enige vaststelling of opmerking vanwege 
de aanbestedende overheid wordt de bestelling definitief opgeleverd. 

De volledige voorlopige oplevering van de raamovereenkomst gebeurt op het einde van de laatste 
bestelopdracht van het laatste contractjaar. 

De definitieve oplevering van de raamovereenkomst gebeurt op het einde van de waarborgtermijn, 
dit is 1 jaar na de volledige voorlopige oplevering van de raamovereenkomst.  

 

 

Afdeling 11. Algemene betalingsvoorwaarden 

ART. 66 BETALINGEN 

 

In afwijking van het standaardbestek gebeurt de betaling van elke bestelling na de volledige uitvoering 
en oplevering ervan. 

 

Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 

 

Afdeling 1. Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 

ART. 76, §1 UITVOERINGSTERMIJNEN 

 

De looptijd van de raamovereenkomst wordt vastgesteld op 1 kalenderjaar. Het contract kan maximaal 
3 maal verlengd worden met eenzelfde looptijd. 

 

De uit te voeren werken worden door de aanbestedende overheid opgesplitst in afzonderlijke 
opdrachten (dienstbevelen) met een opgelegde uitvoeringstermijn conform de offerte van de 
opdrachtnemer. De toegestane termijnen voor de  uitvoering van de dienstbevelen in een contractjaar 
sluiten niet noodzakelijk nauw achter elkaar aan en kunnen bovendien overlappend zijn.  

Ieder dienstbevel wordt gelijkgesteld met een afzonderlijke opdracht. Een dienstbevel voor de 
uitvoering van de werkzaamheden wordt afgeleverd door de leidende ambtenaar, of zijn 
afgevaardigde. 

 

Vereist hierbij is dat de opdrachtnemer per dienstbevel de 

uitvoering opstart binnen de 20 kalenderdagen (excl. Wettelijke 

feestdagen) na overmaken van het dienstbevel door de afdeling 

Geotechniek aan de opdrachtnemer. Voor de totale uitvoeringsduur van 

de opdracht worden dan de termijnen gehanteerd die de opdrachtnemer 

in zijn goedgekeurde offerte heeft vastgelegd bij de 

gunningscriteria. Deze termijnen vangen aan vanaf het verstrijken 
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van de opstarttermijn van 20 kalenderdagen (zie ook 

gunningscriterium B omtrent hoe de uitvoeringstermijn samengesteld 

wordt). 

 

Bij niet naleving van de opstartperiode (20 kalenderdagen) en/of de 

uitvoeringstermijnen worden in de voorziene bijzondere straffen en 

vertragingsboetes toegepast. 

De opdrachtnemer dient de aanbestedende overheid in kennis te stellen van de opstartdatum (aan-
vangstermijn) van een opdracht. Hij zal dat nader toelichten tijdens de wekelijkse planning. 

 

Uitvoeringstermijn 

 

- Het plaatsen en wegnemen van de bouwplaats-signalisatie maakt integraal deel uit van de 

werken en dient bijgevolg uitgevoerd te worden tijdens de toegestane uitvoeringstermijn(en). 

- De bevolen werkzaamheden dienen steeds te worden afgewerkt binnen de toegestane 
uitvoeringstermijn, inclusief de volledige ruiming van afval. 

- Zonder het bevel van de aanbestedende overheid mogen de werken niet worden aangevat 

of onderbroken. 

- Van zodra de aannemer een vertraging of een onderbreking (door overmacht of onvoorziene 

omstandigheden) in de uitvoering vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar hiervan 
onmiddellijk te verwittigen. 

- De aannemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere 

opdracht uit te voeren binnen de gestelde termijn. 

- De aannemer dient buiten de normale diensturen en tijdens het bouwverlof steeds een 

ploeg van minstens 3 man inzetbaar te houden voor het uitvoeren van dringende opdrachten. 
Deze noodploeg dient steeds te beschikken over het nodige materiaal, materieel en de 

nodige werfsignalisatie. De naam, adres en telefoon- of GSM-nummer van de contactpersoon 
die buiten de normale diensturen kan bereikt worden in geval van een dringende interventie, 
dient bij aanvang van het contract meegedeeld te worden aan de aanbestedende 

overheid. Iedere wijziging van dit nummer wordt binnen de 24 u gemeld aan de leidende 

ambtenaar. 

 

ART. 79 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

 

De volgende bepalingen van het standaardbestek worden aangevuld / gewijzigd als volgt: 

 
1. Veiligheid en hygiëne 
 
 
Een afschrift van voorafgaande kennisgeving dient 10 kalenderdagen voor de aanvang van de werken 
(in geval van onvoorzien of dringende werken uiterlijk de dag van aanvang) op de bouwplaats te 
worden geafficheerd, uitgezonderd de werken van 6de categorie (mobiele werken). 
 
Gebruik van een zichtveldverbeterend systeem voorbedrijfsauto’s op tijdelijke en mobiele 
bouwplaatsen: 
Alle bedrijfsauto’s die werken of leveringen verrichten op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen moeten 
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uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem. Met bedrijfsauto’s worden bedoeld de 
voertuigen en vrachtwagens met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken 
of leveringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken 
maar ook op de openbare weg rijden. De specificaties waaraan het zichtveldverbeterend systeem 
moet voldoen, zijn beschreven in het ‘Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de 
wegenbouw’. 
 
Veiligheidsorganisatie: 
Het indienen van een organisatorisch veiligheidsplan voor ieder dienstbevel waarvan de uitvoering 
door meerdere aannemers wordt voorzien, is verplicht. 
Hiervoor wordt verwezen naar het inleidend gedeelte van dit bestek, onder "Berichten aan de 
inschrijvers”). 
 
De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk gevolg te geven aan alle specifieke richtlijnen en 
maatregelen die door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking (VC-V) eventueel zullen worden 
voorgeschreven. 
 
Dragen van kledij met signaalfunctie (signaalkledij): 
Alle uitvoerende personeelsleden dienen te worden uitgerust met signaalkledij, welke voldoet aan de 
specificaties beschreven in het ‘Standaard veiligheids- & gezondheidsplan voor de wegenbouw’. 
 

2. Verkeersveiligheid en signalisatie  
2.1.  Toegang tot de aangrenzende eigendommen en handhaving van het voetgangersverkeer  

 

De aannemer is ertoe verplicht de uitvoering van alle werken zodanig te organiseren dat de toegang 
naar aan de werkzone grenzende handelszaken e.d., zo veel als mogelijk wordt behouden. Alle 
toegangen tot de aangrenzende eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor 
voetgangers en personen met fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk 
gemaakt worden door het gebruik van overrijdbare platen e.d. Dergelijke noodzakelijke bijkomende 
maatregelen zijn een aannemingslast. Voor voertuigen mag de toegang evenwel onderbroken worden 
gedurende maximaal 24 uur. De aannemer verwittigt zelf de aangelanden ten minste 24 uur voor de 
onderbreking. Deze termijn kan aangepast worden voor ter plaatse gestorte elementen.  

 

2.2. Signalisatie  
 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met:  

Signalisatie van de bouwplaatsen, signalisatieplan en vergunning:  

 

De signalisatie van de werken geschiedt volgens de typetekeningen vermeld in art. 35 KB Uitvoering 
tweede alinea, aangepast aan de plaatselijke toestand en rekening houdend met de bestaande vaste 
signalisatie. Dit geconcretiseerd signalisatieplan wordt voor ieder werk opgemaakt door de aannemer, 
in overleg met de aanbestedende overheid en de federale en/of lokale politie. De werken die het 
voorwerp uitmaken van dit bestek omvatten bouwplaatssignalisatie van alle categorieën. Het 
signalisatieplan dient door de aannemer bij de vergunningsaanvraag te worden gevoegd. In geval de 
werken door meerdere aannemers worden uitgevoerd, dient een afschrift van het signalisatieplan en 
bijhorende vergunning gestuurd naar de veiligheidscoördinator-verwezenlijking. 

 

Signalisatie tijdens nachtwerk:  
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Indien (een gedeelte van) de werken ook moet worden uitgevoerd gedurende de nacht kan, in zeer 
uitzonderlijke gevallen, ook bouwplaatssignalisatie van 2e of 3e categorie noodzakelijk zijn. In de 
meeste gevallen zal echter, bij uitvoering van (een gedeelte van) de werken gedurende de nacht, van 
op de rijbaan of van op de verharde zijstrook, een uitgebreide bouwplaatssignalisatie van 5e categorie 
opgesteld dienen te worden, t.t.z. signalisatie die na iedere werkperiode 's morgens volledig wordt 
weggenomen. Deze uitbreiding kan ondermeer inhouden dat grotere voorwegwijzers en/of een 
zwaarder type afbakening en/of bijkomende verlichting in dit geval geplaatst moeten worden, dan 
deze die normaal binnen de betrokken type-opstelling van 5e categorie voorzien is. Al deze bijkomende 
verplichtingen worden in het betrokken dienstbevel gedetailleerd weergegeven of zijn vervat in het 
goedgekeurde signalisatieplan dat door de aannemer werd opgemaakt, in overleg met de 
aanbestedende overheid. Voor deze uitbreiding van de bouwplaatssignalisatie van 5de categorie is een 
forfaitaire meerprijs voorzien in het borderel, per dienstbevel. Bouwplaatssignalisatie van 6e categorie 
(mobiele werfsignalisatie) is 's nachts alleen mogelijk in geval van toereikende openbare verlichting op 
het betrokken wegvak. Gebeurlijk kan, door de aanbestedende overheid, ook de uitvoering van 
mobiele werken gedurende de nacht worden opgelegd. Een uitbreiding van de verlichting van deze 
signalisatie is alsdan noodzakelijk. Hiervoor is eveneens een forfaitaire meerprijs voorzien in het 
borderel, per dienstbevel.  

 

Voorlopige driekleurige lichtsignalisatie:  

 

Een voorlopige driekleurige lichtsignalisatie is conform aan het MB van 11/10/76. In het bijzonder 
wordt erop gewezen dat ingevolge artikel 3.1.2. van voormeld MB deze driekleurige lichtsignalisatie 
moet voorzien zijn van een veiligheidsvoorziening.  

 

2.3. Verwijderen van signalisatie 
 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met:  

 

Dagelijks verwijderen van signalisatie van de bouwplaatsen, na de werken: (Voer)tuigen voor 
uitvoering van mobiele werken dienen samen met de mobiele werfsignalisatie (6e categorie) te 
worden verwijderd van de rijbaan en van de veiligheidsstrook, tijdens iedere werkonderbreking van 
meer dan 30 minuten, ook tijdens de werkdag.  

 
3. Werken in de omgeving van lijnen van de NMBS  
Voor wat betreft de risico’s eigen aan het werken in nabijheid van een spoorweg en de daaraan 
verbonden preventiemaatregelen wordt integraal verwezen naar:  
•  Bundel 63 – ‘Veiligheids- & gezondheidsmaatregelen bij het uitvoeren van opdrachten 
beheerd door Infrabel’ (opgemaakt door Infrabel NV en toegevoegd als bijlage aan het Bijzonder 
Veiligheids- en Gezondheidsplan);  

• De risicoanalyse opgenomen in het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 
2/november 2006 (bijlage 6.5, Hfdst. XV – Werken in nabijheid van spoorwegen).  

 •            de specifieke maatregelen beschreven in het Bijzonder veiligheids- & 
gezondheidsplan (BVGP) opgenomen in onderhavig bestek, waarin tevens wordt verwezen naar:  
 o Brochure “Veilig werken en zich verplaatsen bij de NMBS”, Uitgegeven door NMBS 
Holding Directie Operaties, Veiligheid en Milieu, Afdeling H-VM.02 – uitgave 1998  
- Veiligheidsnota “Veiligheidsaspecten bij werken in en nabij sporen”, uitgegeven in september 1994 
door het NAVB (tel. : 02/523.40.93)  
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Het aanvragen van een buitendienststelling van de spoorlijnen en het buitenspanning stellen van de 
bovenleidingen is een taak van de opdrachtnemer. Het aanvragen van een toelating om het domein 
van Infrabel te betreden is eveneens een taak van de opdrachtnemer.  
Eventuele vereiste buitenspanningstellingen van installaties voor elektrische tractie dienen tijdig te 
worden aangevraagd bij Infrabel nv volgens de procedure opgemaakt door Infrabel nv, die 
toegevoegd is als bijlage 1 aan dit bijzonder bestek.  
Schadeloosstelling ingevolge de afzegging van een toegezegde verkeersonderbreking door de 
NMBS/Infrabel :  

"Het kan gebeuren dat de NMBS/Infrabel wegens exploitatieomstandigheden, die zij redelijkerwijze 
niet had kunnen voorzien op het ogenblik van de overeenkomst en die nader zullen omschreven 
worden bij de kennisgeving ervan, verplicht is de vastgestelde verkeersonderbrekingen te 
verschuiven naar een andere datum of de duur ervan te wijzigen. In dat verband heeft de 
opdrachtnemer geen verhaal tegen de NMBS/Infrabel". 

 

ART. 83. DAGBOEK VAN DE WERKEN  

 

Er is geen dagboek der werken vereist. 

 

Op eenvoudig mondeling verzoek van de leidend ambtenaar bezorgt de aannemer dagelijks een 
verslag met alle gevraagde gegevens aan de aanbestedende overheid. Dit verslag vermeldt o.a.: 
besteknummer, datum, dienstbevel, een opsomming van de uitgevoerde werken en de plaats waar ze 
werden uitgevoerd 

(wegnummer, afstandspunten en gemeente), het aantal ingezette personeelsleden en machines, ... 

De afzonderlijke documenten met de elementen voor de betaling van de werken, de leverings- en de 

afleveringsbonnen dienen wel bijgehouden te worden 

ART. 84 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER 

 

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade van welke aard 
ook veroorzaakt door hem, door zijn werknemers of door zijn onderaannemers, aan de aanbestedende 
overheid, haar gemandateerden of derden en hij is gehouden de aanbestedende overheid te vrijwaren 
in alle geschillen die verband houden met de uitgevoerde opdracht. 

ART. 92, §2 WAARBORG  

 

Er wordt per bestelopdracht een waarborgperiode voorzien. De waarborgtermijn bedraagt 1 jaar en 
gaat in op de datum van de voorlopige oplevering van de bestelopdracht. De definitieve oplevering 
heeft plaats op het einde van de waarborgtermijn, dit is 1 jaar na de voorlopige oplevering. 

 

Daarnaast geldt er een waarborgperiode voor de volledige raamovereenkomst. Deze bedraagt 1 jaar 
en vangt aan bij de voorlopige oplevering van de laatst geplaatste bestelopdracht.  

 

De werken die niet voldoen aan de regels van de kunst of de bepalingen van het contract worden op 
bevel van de aanbestedende overheid en op kosten van de aannemer verbeterd binnen de opgelegde 
termijn.  
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Dit geeft geen aanleiding tot enige verlenging van de uitvoeringstermijn en geldt onverminderd de 
toepassing van de boeten, voorzien in art. 48 §2.  

 

De definitieve oplevering van de raamovereenkomst heeft plaats op het einde van de 
waarborgtermijn, dit is 1 jaar na de voorlopige oplevering. 

ART. 95  BETALINGEN 

De vergoeding van de prestaties gebeurt per afgewerkt en goedgekeurd dienstbevel (bestelling). Een 
dienstbevel wordt als beëindigd beschouwd na de aanlevering en goedkeuring van de rapportage en 
de lijst van uitgevoerde prestaties binnen die bestelling (= vorderingsstaat). Na uitvoering van het 
dienstbevel maakt de aannemer een voorstel tot afrekening met de bijhorende vorderingsstaat over. 

 

Verificatietermijn:  

 

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. 

 

Na goedkeuring van deze lijst wordt door de aanbestedende overheid een factuuraanvraag 
opgemaakt met daarin alle vereiste gegevens voor opmaak van de factuur (facturatieadres, bedrag, 
order nummer, Orafin). De aannemer beschikt over een termijn van vijf dagen om de factuur in te 
dienen voor het goedgekeurde bedrag. 

 

De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de 
bovenvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig 
opgemaakte factuur, de goedgekeurde lijst met prestaties per dienstbevel (schuldvordering). 

 

Praktische modaliteiten: 

 

De schuldvorderingen, de staten van de gerealiseerde werken en de eventuele bisstaten worden 
gericht aan: schuldvorderingen.dmow@mow.vlaanderen.be. 

WIJZE VAN INDIENEN SCHULDVORDERING 

De schuldvorderingen, de staten van de gerealiseerde werken en de eventuele bisstaten moeten 
ingediend worden via de e-Contracting applicatie https://e-contracting.vlaanderen.be, de 
elektronische werkwijze voor de ontvangst van schuldvorderingen en het verzenden van 
factuuraanvragen binnen het beleidsdomein MOW van de Vlaamse overheid.  

De opdrachtnemer bevestigt expliciet kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en 
disclaimer van e-Contracting en de aanvullende informatie op https://overheid.vlaanderen.be/e-
contracting en gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. De opdrachtnemer brengt zijn gebruikers op de 
hoogte van deze voorwaarden en disclaimer. 

De aandacht van de opdrachtnemer wordt er op gevestigd dat hij zijn schuldvordering via e-
Contracting dient in te dienen in de postbox van de juiste opdracht/opdrachtonderdeel. Indien dit niet 
het geval blijkt te zijn, zal hij hiervan op de hoogte worden gebracht door de ontvanger van de 
schuldvordering. Hij dient de schuldvordering opnieuw in te dienen in de postbox van de correcte 
opdracht/opdrachtonderdeel. Het is pas vanaf het ogenblik van correcte indiening dat de 
verificatietermijn begint te lopen.  

https://e-contracting.vlaanderen.be/
https://overheid.vlaanderen.be/e-contracting
https://overheid.vlaanderen.be/e-contracting
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Deze verplichting geldt niet voor een buitenlandse opdrachtnemer die niet beschikt over een Belgisch 
ondernemingsnummer. In dat geval dient de opdrachtnemer zijn schuldvorderingen in op volgende 
wijze: 

 

De schuldvorderingen, de staten van de gerealiseerde diensten en de eventuele bisstaten worden 
gericht aan: 

 

Via Email: schuldvorderingen.dmow@mow.vlaanderen.be  EN het mailadres van de leidend 
ambtenaar van de opdracht: wordt bepaald in de sluitingsbrief.  

 

In het onderwerp van de mail dient het besteknummer vermeld te worden. 

 

Het elektronische bestand van de schuldvordering dient volgende structuur te volgen qua benaming: 

 

“Besteknummer – Schuldvorderingsnummer – periode - Schuldvordering” (vb. GEO/02707 - SV 01 - 
mei 2024 – Schuldvordering) 

 

Schuldvorderingen mogen niet zowel op papier als via mail ingediend worden als ze betrekking hebben 
op dezelfde prestaties. De opdrachtnemer mag echter schuldvorderingen op papier indienen en 
andere vorderingsstaten, die niet betrekking hebben op dezelfde prestaties, via mail indienen. 

 

De aanbesteder zal een bevestigingsmail met vermelding van de datum van ontvangst en de naam van 
de indiener verzenden aan opdrachtnemer. Dit geldt enkel als melding van ontvangst en zegt niets 
over de formele en materiële geldigheid van de schuldvordering. Indien de aanbesteder deze 
bevestigingsmail niet overmaakt aan opdrachtnemer binnen 3 werkdagen na ontvangst van de 
schuldvordering, dient aangenomen te worden dat de schuldvordering niet ontvangen is en dient 
opdrachtnemer deze opnieuw in te dienen. 

 

 

 

WIJZE VAN FACTUREREN 

De factuur moet ingediend worden via elektronische facturatie.  

Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-
formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. 
Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard.  

Voor meer informatie, zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers.  
a) Inhoud van de elektronische factuur 

 

De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-
wetboek, zeker volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking van de 
factuur: 

 
- Identificatienummer van de aanbestedende overheid  

o KBO 316380841 (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement MOW); 
- Ordernummer: dit nummer wordt bepaald na sluiting van het contract en zal vermeld worden 

in: 

mailto:schuldvorderingen.dmow@mow.vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
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o het aanvangsbevel en/of de factuuraanvraag; 
o de sluitingsbrief en/of in de desbetreffende oproep.. 

Factuuraanvraagreferentie: unieke referentie die in de factuuraanvraag vermeld wordt. 

 

 

 

E. Technische voorwaarden 

 

De hiernavolgende technische bepalingen zijn gebaseerd op de  

teksten van SB260-hoofdstuk 22. De geconsolideerde versie 2.0a van het standaardbestek 
260 is hierbij van toepassing.   

Deze technische bepalingen zijn een verduidelijking en/of aanpassing van SB260. De beide 
documenten dienen bijgevolg samen gelezen te worden.   

1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Met opdrachtdocumenten worden de verschillende dienstbevelen bedoeld.   

 

2 MONSTERNAME EN PROEVEN IN SITU 

 

Een volledig grondonderzoek voor ‘monsternames en proeven in situ’ bevat volgende proeven en 
bijhorende werken: 
- werken die bij grondonderzoek horen; 

- uitzetten van onderzoekspunten volgens SB260-4-1.1.10.1.A; 
- lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen; 
- het maken van voorputten (enkel voor proeven te land); 
- inmeten van de onderzoekspunten volgens SB260-4-1.1.10.1.B; 
- voorzien van signalisatie; 
- afdichten van geotechnische onderzoekspunten; 

- uitvoeren van sonderingen CPT;  
- uitvoeren van topografische metingen volgens SB260-4-1.1.10.1. 

 

De verschillende dienstbevelen specificeren welke proeven moeten uitgevoerd worden.   

De opdrachtnemer houdt een dagboek bij dat de verrichte prestaties en alle vastgestelde problemen 
en wetenswaardigheden vermeldt. 

De opdrachtnemer wordt geacht de toestand ter plaatse van de beproevingssite te kennen en dient 
zich van de technische haalbaarheid m.b.t. uitvoering en toegankelijkheid van de uitvoeringslocaties 
te vergewissen. Plaatsbezoeken zijn een last van de aanneming.  Hiervoor worden geen aparte 
posten voorzien.   

Bij elk dienstbevel wordt een planning opgemaakt en nauwlettend gevolgd. Deze wordt aan de 
opdrachtgever overgemaakt ten laatste 1 werkdag voor start van de werken. Iedere dag, voor 17 uur, 
dient door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een mail gestuurd met de voor de volgende dag 
geplande uitvoeringsplaatsen, zodat een eventueel plaatsbezoek efficiënt kan worden georganiseerd.  

De planning dient nauwlettend gevolgd te worden. Als de opdrachtnemer, om welke reden ook, van 
die gedetailleerde planning moet afwijken, dan brengt hij de aanbestedende overheid daarvan 

https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/expertise-beton-en-staal/standaardbestek-260
https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/expertise-beton-en-staal/standaardbestek-260
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onmiddellijk op de hoogte. Ook de reden(en) waarom en/of de oorza(a)k(en) geeft hij aan zodat de 
aanbestedende overheid direct de nodige maatregelen kan nemen. 

Wekelijks dient ook een update van de planning van de komende opdrachten te worden 
overgemaakt. Dit wordt dan besproken tijdens een wekelijks (voornamelijk online) overleg.  

Eventuele beschadigingen aan de beproevingsapparatuur, wat ook de oorzaak ervan moge zijn, 
kunnen in geen geval op de aanbestedende overheid verhaald worden en moeten als een last van de 
aanneming beschouwd worden. 

De aanbestedende overheid hecht veel belang aan de werken die bij het grondonderzoek horen.  In 
de mate waar mogelijk worden hiervoor aparte posten voorzien. Het niet strikt naleven van de 
besteksbepalingen hieromtrent zal aanleiding geven tot het niet betalen van deze posten.    

Vergunningsaanvragen (bijvoorbeeld voor werken op domein van De Vlaamse Waterweg, toegang 
tot jaagpaden,…) zijn een last  van de aanneming en dienen tijdig te gebeuren. 

 

2.1 WERKEN DIE BIJ GRONDONDERZOEK HOREN  

2.1.1 Beschrijving 

 Voorzien van rijplaten 

 Doorboren/wegnemen van verhardingen en het nadien herstellen 

 Aanvragen van de benodigde toelatingen en vergunningen 

 Afdichten van geotechnische onderzoeksopeningen 

 

Richtlijnen m.b.t. het voorzien van signalisatie: 
Vóór het maken van voorputten, uitzetten en opmeten van onderzoekspunten en het uitvoeren van 
de proeven dienen de bevoegde instanties (politie, stad, gemeente, e.a.) in verband met hinder en 
andere noodzakelijke voorzieningen (vereiste wegsignalisatie bij het maken van de putten) te 
worden aangeschreven. De opdrachtnemer bezorgt schriftelijk een kopie van de 
signalisatievergunning en een lijst met de contactgegevens van de hierboven vermelde instanties aan 
de aanbestedende overheid, en dit vóór aanvang van de werken. 

 

2.1.1.2 Wijze van uitvoering  

2.1.1.2.A MAKEN VAN VOORPUTTEN 

 

Voorputten worden gemaakt op de plaats waar de geotechnische proeven of metingen zullen 
uitgevoerd worden zodat de eventuele aanwezigheid van ondergrondse nutsleidingen en andere 
obstakels kunnen gelokaliseerd worden. Het is wettelijk bepaald dat steeds leidingsplannen 
opgevraagd moeten worden conform de voorschriften zoals bepaald in het KLIP decreet. Uit deze 
documenten kan al bij benadering worden opgemaakt waar leidingen voorkomen.  

Die aanduidingen zijn echter niet altijd volledig en voldoende precies zodat de werken in alle gevallen 
met de nodige voorzichtigheid moeten worden uitgevoerd.  

 

Leidingen, waarvan het aanstoten de veiligheid van uitvoerend personeel in gevaar kan brengen, 
(o.a. gas- en elektriciteitsleidingen) worden aan een bijzondere aanvullende procedure 
onderworpen. Alle werken die gepland zijn in een zone waar zich gasleidingen of -installaties 
bevinden moeten verplicht het voorwerp uitmaken van een informatie en een overleg tussen de 
bouwheer en de vervoerder en dit, overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 september 1988 
betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren 
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van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige producten en andere 
producten door middel van leidingen. 

 

Voorafgaandelijk dient aan de beherende maatschappij(en) gevraagd te worden om de leidingen ter 
plaatse te lokaliseren. Bijgevolg dient(en) de beherende nutsmaatschappij(en) bij aanwezigheid van 
dergelijke leidingen en/of -installaties steeds ter plaatse te komen. 

De voorputten worden zo kort mogelijk vóór de uitvoering van de proeven gemaakt. 

 

De motivatie betreffende het uitvoeren van voorputten t.b.v. de uitvoering van de boringen wordt 
opgenomen in het proefverslag.  

Eventueel aanwezige obstakels worden gerapporteerd in het proefverslag  

 foto’s van de aanwezige obstakels 

 opmeting (geometrie & X,Y,Z-locatie). 

 beschrijving 

In het kader van de opvolging van de opdrachten en eventuele opvolgingsaudits dienen de 
bestanden die de opdrachtnemer heeft ontvangen via het KLIP-portaal ten laatste 5 werkdagen na 
ontvangst te worden aangeleverd aan de aanbestedende overheid. Het betreft het .KLIP bestand & 
het IMKL-pakket. 

 

Voorputten worden gemaakt, hetzij om nutsleidingen te lokaliseren, hetzij om een opening te maken 
in verhardingen om de boring mogelijk te maken. Na het plaatsen van de wachtbuis wordt de put 
rondom de buis opgevuld met zand (zie SB 260-22-2.1.1.1. Materialen). 

Na het maken van de voorput wordt een duidelijke foto genomen met enkele referentiepunten op 
de achtergrond.   

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 voorputten in onverharde ondergrond 

 voorputten in semi-verharde ondergrond (grindwegen, locaties met veel puin in de 
ondergrond,…) 

 voorputten in verharde niet-wegenis (parking, oprit,…) 

 voorputten in verharde wegenis (openbare rijbaan, fietspad, voetpad, kaaiplateau…) 

 

Na het uitvoeren van de boring dient de put opgevuld te worden met zand dat verdicht wordt.  Het 
wegdek dient terug hersteld te worden in zijn oorspronkelijke staat. 

 

In een aantal gevallen dient er geen voorput gemaakt te worden doch dient er wel een beton- of 
asfaltkern genomen te worden doorheen de wegverharding (zie 2.1.1.2.F).  Na het uitvoeren van de 
boring dient de ontstane opening terug opgevuld te worden en dient het wegdek hersteld te worden 
in zijn oorspronkelijke staat.  

 

De leidend ambtenaar kan tijdens de uitvoering van de proefcampagne beslissen om extra 
voorputten te laten maken. 

 

Het maken van de beton- en asfaltkernen dient zo efficiënt mogelijk te verlopen. Zeker wanneer de 
uitvoering moet gebeuren langs auto(snel)wegen waarbij botsabsorbeerders moeten ingezet 
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worden, is het essentieel dat de uitvoering zo snel mogelijk gaat.  Het inzetten van een 
kernboormachine is hierbij dan ook essentieel en zit vervat in de eenheidsprijs.  

Wanneer de uitvoering van de kernboringen ’s nachts of in het weekend moet gebeuren (vaak zo 
langs autosnelwegen), wordt hiervoor een aparte post voorzien. 

 

2.1.1.2.B UITZETTEN EN INMETEN VAN ONDERZOEKSPUNTEN 

 

Uitzetten onderzoekspunten 

Voor het uitzetten van een onderzoekspunt geldt dat de maximale absolute afwijking bij het 
uitzetten van de X en Y-coördinaten van de uitvoeringslocatie 20 cm bedraagt.   

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn de uitvoeringsplaatsen te verplaatsen (bv. door aanwezigheid 
van leidingen, ontoegankelijkheid van de uitvoeringsplaats).  Van zodra de uitvoeringsplaats meer 
dan 5m afwijkt van de vooropgestelde coördinaten in het dienstbevel, dient dit dadelijk en 
voorafgaand te worden gemeld aan de opdrachtgever via het formulier “Uitvoeringsplaats proeven” 
(SB 260-22-2.12.1) + er dient een digitale foto te worden overgemaakt. 

Het uitzetten van de onderzoekspunten zal aanvangen maximaal 14  dagen voor de start van de 
werken.   

De opdrachthouder dient de proeven zo dicht mogelijk bij de uitgezette onderzoekspunten uit te 
voeren. Na uitvoering plaatst de uitvoerder een nieuwe - van kleur verschillende - houten piket ter 
hoogte van de werkelijke uitvoeringsplaatsen van de proeven.  

Voor de bepaling van de X, Y -coördinaten van een onderzoekspunt zijn totaalstation en RTK-GPS 
toegestaan.  

Bij opmeting met RTK-GPS dient steeds de nauwkeurigheid meegegeven te worden van de meting.  

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat niet steeds een RTK-GPS-toestel zal 
kunnen ingezet worden wegens aanwezigheid van gebouwen, begroeiing,… Indien de 
nauwkeurigheid groter is dan 10cm (voor X, Y, Z) dient overgeschakeld te worden naar een 
totaalstation.  

 

Inmeten onderzoekspunten 

De werkelijke onderzoekslocaties worden na uitvoering van de proeven ingemeten door personeel 
die hiertoe de nodige competenties bezit.   

De inmeting zal aanvangen maximaal binnen de 3 dagen na beëindigen van de proeven.  

De X en Y-coördinaten van het onderzoekspunt worden ingemeten in Lambert-72-coördinaten.  

 De maximale absolute afwijking bij het inmeten van de X en Y-coördinaten bedraagt 5cm.  

 De Z-coördinaat betreft steeds het maaiveldpeil ter plaatse van het onderzoekspunt en 
wordt gemeten in m TAW. De maximale absolute afwijking bij het inmeten van het Z-
hoogtepeil bedraagt 5cm. 

Voor de bepaling van de X, Y en Z-coördinaten van een onderzoekspunt zijn totaalstation en RTK-GPS 
toegestaan. Voor de bepaling van de Z-coördinaat van een onderzoekspunt mag eveneens gebruik 
gemaakt worden van een waterpassing. 

Bij opmeting met RTK-GPS dienen steeds het hoogte- conversiemodel en de nauwkeurigheid 
meegegeven te worden van de meting.  

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat niet steeds een RTK-GPS-toestel zal 
kunnen ingezet worden wegens aanwezigheid van gebouwen, begroeiing,… Indien de 
nauwkeurigheid groter is dan 5cm (voor X, Y, Z) dient overgeschakeld te worden naar een 
totaalstation. 
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2.1.1.2.C VOORZIEN VAN SIGNALISATIE 

 

Vóór het maken van voorputten, uitzetten en opmeten van de onderzoekspunten en het uitvoeren 
van de proeven dienen de bevoegde instanties (politie, stad, gemeente, e.a.) in verband met hinder 
en andere noodzakelijke voorzieningen (vereiste wegsignalisatie bij het maken van de putten) te 
worden aangeschreven.  

 

In een aantal gevallen dient signalisatie voorzien te worden door de opdrachtnemer.   Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen:  

 signalisatie 1 e categorie 
 signalisatie 2e categorie 
 signalisatie 3e categorie 
 signalisatie 4e categorie 
 signalisatie 5e categorie 
 Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 

voorsignalisatievoertuig (+botsabsorbeerder).  
 Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 

eerste hinderend voertuig (+botsabsorbeerder).  
 Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 

bijkomend signalisatievoertuig (+botsabsorbeerder). 

 

Na het plaatsen van de signalisatie wordt een duidelijke foto genomen met enkele referentiepunten 
op de achtergrond.  

 
Signalisatieplan: de aannemer maakt steeds het voorgestelde signalisatieplan per e-mail over aan de 
leidend ambtenaar het moment van zijn aanvraag van de signalisatievergunning bij de bevoegde 
overheidsdiensten.  
 
Signalisatievergunning: zodra de aannemer beschikt over de signalisatievergunning maakt hij een 
afschrift daarvan per e-mail over aan de leidend ambtenaar.  

 

Indien signalisatie 1e categorie wordt geleverd door de opdrachtgever zal er vooraf in overleg een 
planning voor het uitvoeren van de proeven opgemaakt worden die door de opdrachtnemer 
onderschreven moet worden.  Indien de opdrachtnemer hiervan afwijkt zal de kostprijs van de 
signalisatie (omgerekend per halve dag) doorgerekend worden aan de opdrachtnemer en dit voor de 
volledige periode waarbij er geen sonderingen worden uitgevoerd.    

 

Voor wat betreft de signalisatie van 6e categorie (mobiele werken) zal deze zoveel als mogelijk door 
de opdrachtgever worden aangeleverd. Waar dit niet mogelijk is zal de aannemer deze signalisatie 
aanleveren en wordt die per uur verrekend volgens de voorziene post. 

2.1.1.2.D AFDICHTEN VAN GEOTECHNISCHE ONDERZOEKSPUNTEN 

 

Het sondeergat wordt bovenaan afgedicht om verontreiniging van de grondwaterlagen te 
voorkomen. Het is verboden om verschillende watervoerende lagen met elkaar in verbinding te 
brengen. Het plaatsen van kleistoppen of groutinjecties ter hoogte van de scheidende lagen is 
verplicht. Zie hiertoe ook de normen en codes van goede praktijk die beschreven staan in de 
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VLAREM-richtlijnen en die verplicht dienen toegepast te worden in het kader van de VLAREL-
erkenning. 

In principe moeten alle onderzoeksopeningen t.b.v. het grondonderzoek worden afgedicht tenzij 
anders vermeld in de opdrachtdocumenten. In deze bijzondere gevallen zal gespecificeerd worden 
welke (diepe) openingen moeten worden afgedicht en welke niet. Het afdichten van een 
onderzoeksopening moet onmiddellijk na het uitvoeren van de proef gebeuren, met name tijdens 
het terugtrekken van de voerbuizen, van onder naar boven toe. De uitvoeringstechniek moet een 
volledige vulling van de onderzoeksopening garanderen. Uit de rapportering van het 
terreinonderzoek moeten de aantallen en de lengtes van de onderzoeksopeningen kunnen worden 
afgeleid. 

2.1.1.2.E VOORZIEN VAN RIJPLATEN 

Indien de onderzoekslocaties - bijvoorbeeld door de beperkte draagkracht van de ondergrond - niet 
bereikbaar zijn, worden door de opdrachtnemer rijplaten gelegd.  Het voorzien  van rijplaten kan 
enkel gefactureerd worden indien de noodzaak hiervan werd goedgekeurd tijdens het wekelijks 
overleg én er duidelijke foto’s van de plaatsing hiervan op de betreffende site worden toegevoegd 
aan het rapport. 

2.1.1.2.F DOORBOREN/WEGNEMEN VAN VERHARDINGEN EN HET NADIEN HERSTELLEN 

In het geval er geen voorputten moeten worden aangemaakt, worden de verhardingen 
doorboord/weggenomen d.m.v. een kernboring 

Ook de onderfundering wordt doorboord/weggenomen voor zover deze een obstakel vormt voor de 
in de eerste versie van het proefverslag voorgestelde uitvoeringstechniek. 

De verhardingen/onderfundering wordt nadien hersteld.   

Bij het doorboren worden kernboringen aangewend van de juiste diameter in het kader van de uit te 
voeren onderzoeken.  De opdrachtnemer zal hiertoe zelf voor water en elektriciteit moeten zorgen. 

2.1.1.2.G TOELATINGEN/VERGUNNINGEN 

De opdrachtnemer dient tijdig aanvraag te doen bij de bevoegde instanties voor alle benodigde 
toelatingen en vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de geplande onderzoeken. 
Tijdens het wekelijks planningsoverleg zal de opdrachtnemer per opdracht de stand van zaken 
doorgeven.  

Ook dient de opdrachtnemer in het bezit te zijn van een jaarvergunning voor toelating tot jaagpaden 
van de Vlaamse Waterweg. 

De opdrachtnemer bezorgt een kopie van de signalisatievergunning en een lijst met de 
contactgegevens van de hierboven vermelde instanties aan de aanbestedende overheid (meer 
bepaald de contactpersoon zoals aangegeven in de opdrachtdocumenten), en dit vóór aanvang van 
de werken. Hij doet dit via mail t.a.v. geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be 

 

2.1.1.3 Rapportering 

Na uitvoeren van het plaatsbezoek (of de verschillende plaatsbezoeken) wordt hiervan een 
rapportering gemaakt waarbij minstens volgende items worden meegedeeld: bereikbaarheid 
voorziene uitvoeringslocaties, uitgezette coördinaten ten opzichte van gevraagde coördinaten, 
uitvoeringsmodaliteiten per onderzoekspunt (voorput, signalisatie, kern, rijplaten,…) + een foto per 
onderzoekslocatie.  Dit verslag plaatsbezoek wordt binnen de 24u ná afronding van het plaatsbezoek 
per mail overgemaakt t.a.v. geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be.    

 

De rapportering over de voorputten, signalisatie, uitzetten en inmeten van de uitvoeringslocaties  
maakt integraal deel uit van de rapportering over de proeven. 

mailto:geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be
mailto:geotechniek_raamcontracten@mow.vlaanderen.be
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In de rapportering worden de noodzakelijke identificatiegegevens van de opdracht opgenomen.  

Het rapport bevat minimaal (zie ook SB 260-4.1.1.10.1.A.4 en SB 250-10-3): 
 de dossiernaam en opdrachtgever 
 het label/de naamgeving van het onderzoekspunt; 

 de ingemeten X, Y en Z –coördinaat in het gevraagde stelsel van elk van de 
onderzoekspunten (X, Y: Lambert-72 en Z: TAW) met de behaalde nauwkeurigheid tijdens de 
meting. Afwijkingen groter dan wat toegestaan is, worden afgekeurd en bijgevolg niet 
vergoed; de ingemeten X,Y,Z coördinaten van de onderzoekspunten worden per rapport ook 
digitaal aangeleverd in 1 file, *.xls of *.csv formaat. 

 het gehanteerde hoogte-conversiemodel van de Flepos-metingen; 
 de gebruikte meetmiddelen; 
 de nauwkeurigheid van de gebruikte meetmiddelen; 
 het kalibratiecertificaat van de gebruikte meetmiddelen; 
 het bewijs van verificatie van de gebruikte meetmiddelen; 
 datum van inmeting voor elk van de punten; 
 een grondplan ( in het gevraagde stelsel) van de onderzoekssite met aanduiding van de 

betreffende onderzoekspunten. Indien geen digitaal plan ter beschikking wordt gesteld van 
de opdrachtgever dient het grondplan opgemaakt te worden als een uittreksel van de meest 
recente topografische kaart.   

 een eventueel gewijzigde inplanting van de uitvoeringslocatie (tov de opgegeven 
uitvoeringsschets) wordt vermeld.  Hiervoor wordt het formulier “Uitvoeringsplaats 
proeven” aangewend  (zie SB 260-22-2.12.1).   

 een duidelijke foto van elke voorput met enkele referentiepunten op de achtergrond; 
 een duidelijke foto van de signalisatie met enkele referentiepunten op de achtergrond; 
 een duidelijke foto van de geplaatste rijplaten met enkele referentiepunten op de 

achtergrond; 

 

 

2.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

 

Alle kosten verbonden aan alle bijkomende werken, diensten, leveringen -ongeacht hun aard en 
omvang- vereist voor het behoorlijk uitvoeren van de werken, zijn steeds inbegrepen in de posten 
van de meetstaat en worden niet afzonderlijk verrekend.  Hierbij wordt onder meer gedacht aan (lijst 
niet limitatief):  

 het ter plaatse uitzetten van de leidingen 

 de plaatsbezoeken en bijhorende rapportering 

 alle vergaderingen (zoals startvergaderingen & tussentijdse vergaderingen) inclusief alle 

hieraan verbonden activiteiten zoals voorbereiding en het opstellen van verslagen 

 alle - naast de maatregelen voorzien onder 2.1.1.2.E Voorzien van Rijplaten - overige nodige 

maatregelen/voorzieningen ten behoeve van het toegankelijk en bereikbaar maken van de 

onderzoekslocaties  

 afsluitingen 

 veilig inrichten van de werf 

 alle vergunningsaanvragen 

 aan en afvoer van injectieapparatuur 

 de wachttijd of standby voor periodes van inactiviteit veroorzaakt door ongeschikt of slecht 

onderhouden materieel en/of noodzakelijk bijhorigheden 
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 Eventuele beschadigingen aan de beproevingsapparatuur, wat ook de oorzaak ervan moge 

zijn; 

 De afstemming met de signalisatiebedrijven indien de signalisatie (bijv botsabsorbeerders) 

door de opdrachtgever wordt voorzien 

- Vermits het lokaliseren van de ondergrondse nutsleidingen een wettelijke verplichting is, is dit 
een last van de aanneming.   

 
- Het lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen met een handboor wordt niet beschouwd als 

een voorput en is daardoor ook een last van de aanneming. 

 

 

De posten voor het uitzetten en inmeten van de onderzoekslocaties worden uitgedrukt in stuks en 
opgesplitst in opmeting met GPS en opmeting met totaalstation.  Indien de nauwkeurigheid van de 
meting met RTK-GPS niet meegegeven is dan wordt de post niet betaald.  

 

De post voor het maken van de voorputten en het ontnemen van de asfalt- en/of betonkern omvat 
alle bijhorende acties m.b.t. het opvragen van de leidingsplannen, het ter plaatse uitzetten van de 
leidingen, het herstellen van de uitvoeringslocatie in de oorspronkelijke toestand.  De post 
voorputten/kernen wordt uitgedrukt in stuks.  

De leidend ambtenaar kan tijdens de uitvoering van de proefcampagne beslissen om extra 
voorputten te laten maken. 

Het aanvoeren van een (kern)boormachine om snel een voorput en/of kern te kunnen maken is geen 
reden om een prijsherziening voor deze post te verantwoorden.   

Het lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen met een handboor wordt niet beschouwd als een 
voorput en is daardoor ook een last van de aanneming.   

Het aanleveren van het .KLIP bestand en het IMKL-pakket is een last van de aanneming. 

Hiermee dient de inschrijver aan te tonen dat het maken van een voorput noodzakelijk was in kader 
van het opsporen van leidingen.  

Een aparte post wordt voorzien wanneer de kernboringen ’s nachts of in het weekend moeten 
worden uitgevoerd.  

 

De posten voor het leveren van de signalisatie omvatten alle bijhorende acties m.b.t. het opstellen 
van een signalisatieplan en het aanvragen van de signalisatievergunning én vervolgens aanleveren 
ervan aan de opdrachtgever. De eventuele kostprijs, aangerekend door de gemeente, van de 
signalisatievergunning dient hierin vervat te zijn.  
- Leveren van signalisatie 1e categorie: het leveren van signalisatie 1e categorie wordt éénmalig per 

opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 
- Leveren van signalisatie 2e categorie: het leveren van signalisatie 2e categorie wordt éénmalig per 

opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 
- Leveren van signalisatie 3e categorie: het leveren van signalisatie 3e categorie wordt éénmalig per 

opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 
- Leveren van signalisatie 4e categorie: het leveren van signalisatie 4e categorie wordt éénmalig per 

opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 
- Leveren van signalisatie 5e categorie: het leveren van signalisatie 5e categorie wordt éénmalig per 

opdracht in rekening gebracht. Deze post wordt uitgedrukt in stuk. 
- Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 

voorsignalisatievoertuig (+botsabsorbeerder). Deze post wordt uitgedrukt in werkdag. 
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- Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 
eerste hinderend voertuig (+botsabsorbeerder). Deze post wordt uitgedrukt in werkdag. 

- Werken van 6e categorie op autosnelwegen en snelheid hoger dan 90km/u: voorzien van een 
bijkomend signalisatievoertuig (+botsabsorbeerder). Deze post wordt uitgedrukt in werkdag. 

 

De post voor het aanbrengen van rijplaten i.v.m. toegankelijkheid van de site of ter beveiliging van 
ondergrondse nutsleidingen, en het terug verwijderen van de rijplaten, wordt uitgedrukt in m². De 
afrekening zal gebeuren per m² aangelegde oppervlakte rijplaten, ongeacht de aard van de rijplaten. 

 

Afdichten van de geotechnische onderzoeksopeningen is een last van de aanneming.  

 

De wachttijd of standby voor periodes van inactiviteit veroorzaakt door ongeschikt of slecht 
onderhouden materieel en/of door verkeerd gebruik ervan en/of opgelopen beschadigingen aan de 
apparatuur en/of noodzakelijke bijhorigheden, als ook eventuele beschadigingen aan de apparatuur 
ongeacht de oorzaak, zijn steeds een last van de aanneming.   

 

De rapportering én opmaak van het (de) verslag(en) van het (de) plaatsbezoek(en) zijn een last van 
de aanneming. Indien voor de hierboven beschreven werken niet voldaan is aan de minimale vereiste 
rapportering zullen de werken niet vergoed worden.  

 

Ook vergunningsaanvragen zijn een last van de aanneming. 

 

 

2.1.3 Controles 

 

De prestaties van arbeidskrachten of inzet van materieel/voertuigen worden door de toezichter(s) 
van de aanbestedende overheid geverifieerd en geregistreerd. Bij het einde van de werken wordt het 
aangeleverde rapport met deze verificatie vergeleken. Zolang de opdrachtnemer niet kan aantonen 
dat de uitvoeringslocaties op een duurzame wijze in de oorspronkelijke toestand werd hersteld mag 
er geen factuur worden opgemaakt. Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door verificatie kan 
aangetoond worden dat het resultaat niet correct is door niet of foutief toepassen van de 
voorschriften leidt tot het niet betalen van de opdracht. 
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2.2 SONDERINGEN CPT 

 

2.2.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 3 types sonderingen. Het dienstbevel geeft aan 
welke types uitgevoerd moeten worden: 

 de continue sondering met elektrische conus (CPT-E); 

 de continue sondering met elektrische piëzoconus (CPT-U); 

 de discontinue sondering met mechanische conus M1 (CPT-M). 

 

2.2.1.1.B TESTCATEGORIE / APPLICATIEKLASSE 

 

Zoals in de administratieve voorschriften onder artikel 38 ‘Contractuele herzieningsclausule’ werd 
bepaald, bevat deze opdracht een herzieningsclausule die betrekking heeft op de 
uitvoeringsvereisten van de sonderingen. In dit technisch gedeelte werd dan ook een opsplitsing 
gemaakt tussen enerzijds de normvereisten volgens de huidige sondeernorm (anno 2012) en 
anderzijds diegene volgens de nieuwe sondeernorm, nl. NBN EN ISO22476-1:2023.  

 

Tenzij de opdrachtdocumenten het anders bepalen, wordt voor elektrische (CPT-E) en 
piëzoconesonderingen (CPT-U) standaard applicatieklasse 2 gevraagd in het geval NBN EN ISO22476-
1:2012 wordt opgelegd of standaard testcategorie C in het geval NBN EN ISO 22476-1:2023 wordt 
opgelegd.  

Wanneer mechanische sonderingen (CPT-M) worden gevraagd, dienen deze standaard te worden 
uitgevoerd volgens applicatieklasse 5 NBN EN ISO 22476-12:2009. 

Wanneer het nulpuntverloop tijdens de sondering de vereiste nauwkeurigheidsgrenswaarde die 
werd vastgelegd in de van toepassing zijnde norm, heeft overschreden dan worden de resultaten 
meegedeeld onder een hogere testcategorie / applicatieklasse. 

De rapportage bevat ook al de uitgevoerde controles die worden uitgevoerd in kader van het 
bepalen van de testcategorie / applicatieklasse zoals ook beschreven in het gunningscriterium 
methodiek – kwaliteit. 

 

2.2.1.1.E DISSIPATIEPROEF BIJ CONTINUE ELEKTRISCHE SONDERINGEN (CPT-U) 

Dissipatieproeven kunnen worden uitgevoerd in slecht doorlatende lagen om een idee te krijgen van 
de consolidatiecoëfficient en de doorlatendheid van deze slecht doorlatende laag.  

De opdrachtdocumenten bepalen of er een dissipatieproef uitgevoerd wordt, op welke diepte, 

 en met welke positie in de elektrische conus (u1, u2). 

De dieptes waarop de dissipatieproeven dienen te gebeuren worden vastgelegd op basis van 

alle beschikbare sondeerresultaten uit de onmiddellijke omgeving of worden vastgelegd op basis 

van de resultaten van de eerste sonderingen die worden uitgevoerd in deze opdracht. 

Dissipatieproeven kunnen enkel uitgevoerd worden in slecht doorlatende lagen. Indien de indringing  

van de conus stopgezet wordt in een goed doorlatende laag spreken we over een 
poriënwaterobservatietest (zie 2.2.1.1.F). Het doel van de dissipatieproeven worden tevens ook 
vermeld in de opdrachtsdocumenten. 
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2.2.1.1.F PORIËNWATEROBSERVATIETEST BIJ CONTINUE ELEKTRISCHE SONDERINGEN (CPT-U) 

Poriënwaterobservatietesten zijn als het ware korte dissipatieproeven en kunnen worden gevraagd 
in goed doorlatende lagen met als doel de waterstand te onderkennen en mogelijks gespannen 
grondwaterlagen op te sporen.  

Verdere specificaties naar uitvoeringswijze en rapportage staan vermeld in de NBN EN ISO22476-
1:2023. 

 

De opdrachtdocumenten bepalen of er poriënwaterobservatie testen uitgevoerd worden, op welke 
diepte, met welke te verwachten maximale tijdsduur per test, het doel van de 
poriënwaterobservatietest en met welke positie van het meetlichaam. 

De dieptes waarop poriënwaterobservatietesten dienen te gebeuren worden vastgelegd op basis van 
alle beschikbare sondeerresultaten uit de onmiddellijke omgeving of worden vastgelegd op basis van 
de resultaten van de eerste sonderingen die worden uitgevoerd binnen deze opdracht. 

Poriënwaterobservatie testen kunnen enkel uitgevoerd worden in goed doorlatende lagen, en 
dienen om de natuurlijke grondwaterstand in de watervoerende laag te onderkennen. Indien er 
dissipatieproeven voorzien zijn in de sondeercampagne is het verplicht om minstens één 
poriënwaterobservatietest per watervoerende laag uit te voeren zodat hieruit de aanwezige 
grondwaterstand afgeleid kan worden (en deze info is vereist om de dissipatieproeven correct te 
kunnen verwerken). 

 

 

2.2.1.2 Wijze van uitvoering 

2.2.1.2.B UITVOERING VAN DE SONDERINGEN 

 

Volgende normen zijn van toepassing: 
CPT-M (mechanische sonderingen): NBN EN ISO22476-1:2009 
CPTE/U (elektrische en piëzosonderingen) 
- NBN EN ISO 22476-1:2012; (tijdens het eerste gedeelte van de opdracht) 
- NBN EN ISO 22476-1:2023; (tijdens het 2e gedeelte van de opdracht, cfr. de 

herzieningsclausule) 

De aard van de sonderingen, de precieze uitvoeringslocaties, de minimale dieptes en eventuele 
bijkomende rapporteringen worden door de aanbestedende overheid opgegeven in het 
desbetreffende dienstbevel.  

De sonderingen worden standaard uitgevoerd met de 10cm2 conus.  Enkel mits uitdrukkelijke 
toestemming van de aanbestedende overheid mag overgegaan worden op de 15 cm2 conus.   

De inschrijver zal zich vergewissen van de lagenopbouw ter plaatse van de uitvoeringslocaties en zal 
hiervoor beroep doen op de gekende geotechnische gegevens (zie o.a. 
https://www.dov.vlaanderen.be).  

Bij het uitvoeren van sonderingen worden, indien vereist, casingbuizen ingezet om te vermijden dat 
de sondeerbuizen uitknikken in weinig weerstandbiedende lagen om zodoende de capaciteit 
optimaal te benutten en de verticaliteit te waarborgen.  

De sonderingen worden uitgevoerd tot de maximale capaciteit of de minimale in het dienstbevel 
opgegeven diepte en met toepassing van de gebruikelijke technieken om de capaciteit optimaal te 
benutten, zoals het plaatsen van casingbuizen en (eventueel meermaals) optrekken van 
sondeerbuizen. Er wordt steeds getracht om minstens de gewenste minimale sondeerdiepte te 
bereiken. 

https://www.dov.vlaanderen.be/


 

 

GEO/02707  Pagina 62 van 70 
 

De aanbestedende overheid gaat er vanuit dat het plaatsen van casingbuizen en het optrekken van 
de sondeerbuizen technieken zijn die gebruikelijk zijn om de diepte van de sonderingen te kunnen 
garanderen.  Het plaatsen van casingbuizen is steeds een last van de aanneming.  Onder optrekken 
van sondeerbuizen wordt verstaan dat op een bepaalde diepte tijdens de sondering de 
sondeerbuizen minimaal 5 maal op en neer worden bewogen teneinde de kleef op de buizen sterk te 
verminderen.  In sommige grondlagen kan het nodig zijn om op meerdere dieptes meerdere keren 
op te trekken om te kunnen verdiepen.  De opdrachtnemer dient er zich van bewust te zijn dat het 
optrekken niet in een aparte post zal verrekend worden zolang dit op minder dan 5 dieptes dient te 
gebeuren.  Vanaf 6 wordt dit verrekend in een aparte post.  Dit dient dan wel tijdens de uitvoering 
van de proef gecommuniceerd te worden met de opdrachtgever.  

Als bij het uitvoeren van een sondering de maximale indringingsweerstand op minder dan 5m diepte 
onder het aanvangspeil van de sondering ligt ten gevolge van de ondergrondse aanwezigheid van 
verhard gesteente of een hard insluitsel dan kan de dienstverlener enkel de opstelkosten van die 
vroegtijdig gestopte sondering vorderen.  De sondering op zich kan niet verrekend worden.   

Als een elektrische  sondering bij de eerste 5m sonderen meer dan 10° afwijkt van de verticale, dan is 
dit over het algemeen te wijten aan gebogen sondeerbuizen of sondeerpunt of aan het niet correct 
opstellen van de sondeerwagen.  De sondering dient dan onmiddellijk stopgezet en hernomen op 
kosten van de opdrachtnemer.  Ook alle andere werken die hiermee samenhangen (opstelkosten, 
voorputten, uitzetten, signalisatie,…) worden dan niet vergoed.   

 Als de sondering afwijkt van de verticale en de helling van de sondeerpunt te groot wordt (> 15 °) 
vóór de maximale capaciteit bereikt is en indien de aanbestedende overheid kan aantonen dat de 
gevraagde diepte redelijkerwijs haalbaar was (bv. uittreksel DOV, onderzoek sondeerdata…), moet de 
sondering worden stopgezet en hernomen op kosten van de dienstverlener.  In alle andere gevallen 
zal de bereikte diepte vergoed worden.   

 

2.2.1.2.B.1 SPECIFIEKE UITVOERINGSEISEN VOOR PIËZOCONESONDERINGEN – DISSIPATIEPROEVEN 
-PORIENWATEROBSERVATIETESTEN 

 

De standaarduitvoering is een meting van de waterspanning met het meetlichaam op de u2 positie 
(in de cilindrische verlenging direct boven de basis van de conus). De omzetting naar qt-waarden 
gebeurt met waterspanningen gemeten op de u2-positie.  

Voor sommige gronden (bijv tertiaire lagen) kan het echter aangewezen zijn om een meting te 
voorzien met het meetlichaam op de u1-positie. In dit geval zullen de opdrachtsdocumenten 
specifiëren dat met een meetlichaam op de u1-positie dient gewerkt te worden. 

 

Naast de vereisten uit de geldende norm gelden volgende aandachtspunten bij het uitvoeren van een 
piëzoconesondering: 

- Een goede verzadiging van de piëzofilter én het ontluchten van de verzadigingsolie; 
- Een goede verzadiging van de samengebouwde conus; 
- Maatregelen om de goede verzadiging te garanderen zowel tijdens transport als op de site. 

 

Voor een goede uitvoering van de piëzoconesondering is het niet alleen belangrijk dat de piëzoconus 
vooraf goed verzadigd wordt met ontluchte verzadigingsvloeistof, maar ook dat een rubberen 
membraan over de piëzoconus wordt getrokken onmiddellijk na het verzadigen en monteren van de 
conus.  

Om die goede verzadiging van de conus te behouden is het noodzakelijk dat de piëzoconus in een 
openstaand gat tot voldoende diep onder het grondwaterpeil (1 à 2 m) kan gebracht worden, zonder 
dat het rubberen membraan scheurt.  
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Vooraleer deze opening te realiseren, wordt vooraf voorgesondeerd met een elektrische conus (CPT-
E), zodat er ook sondeergegevens zijn over de zone boven het startpunt van de CPT-U. 

Het vooraf onderkennen van de freatische grondwaterstand is nodig om met de piëzoconesondering 
voldoende diep (1 à 2 m) te kunnen starten onder het grondwater. Ook voor de verwerking van 
dissipatieproeven is het nodig om de natuurlijke grondwaterstand (u0) te kennen. 

 

Om de stand van het grondwaterpeil te onderkennen, zijn volgende opties toegelaten: 
- Uitvoeren van een (hand)boring tot onder de grondwaterstand, deze methode heeft de voorkeur 

(bij ondiepe grondwaterstand) 
- Het afleiden van de grondwaterstand uit een poriënwaterobservatietest 
- Het opmeten van de grondwaterstand in een naburige peilbuis (opgelet voor verschillende 

watervoerende pakketten en eventuele invloed van getijden) 
- Voorafgaand uitvoeren van een CPTE (met opmeting van de grondwatertafel) (minder 

betrouwbaar, enkel na voorafgaande goedkeuring) 
 

De methode waarmee de stand van het grondwaterpeil werd onderkend , dient in de rapportage te 
worden opgenomen. 

 

Om de piëzoconesondering pas vanaf 1 à 2 m onder het grondwater te laten aanvangen kunnen 
volgende opties worden uitgevoerd: 
- Het maken van een voorput (bij heel ondiepe grondwaterstand) 
- Het voorsonderen tot voldoende onder het grondwaterpeil, cfr supra, waarbij een 15 cm² conus 

wordt gebruikt (enkel geschikt in cohesieve gronden en bij ondiepe grondwaterstand); 
- Indien het sondeergat niet blijft openstaan met bovenstaande methode: het voorsonderen tot 

onder het grondwaterpeil met een 10 cm² of 15cm²-conus (zodat de CPT-gegevens beschikbaar 
zijn voor de grond boven het grondwaterpeil) en  aansluitend  voordrukken met gesloten casings 
(zodat het sondeergat voldoende breed blijft openstaan om daarna de CPTU te starten) 

- Indien het gat ook niet open blijft staan met bovenstaande methode: voorboren tot onder het 
grondwaterpeil (machinaal of met de hand) en dan de sondering uitvoeren in een open casing, 
die dient om het boorgat open te houden en die voldoende ruim is, zodat het rubberen 
membraan niet scheurt door wrijving met de casing. Het voorafgaand voorsonderen (CPT-E tot 
voldoende onder het grondwaterpeil) mag in dit geval ook niet vergeten worden.  

 

Enkel bij een ondiepe grondwaterstand (minder dan 1.5m onder het maaiveld) dient niet te worden 
voorgesondeerd boven de grondwatertafel.  

 

De registratie van de sondeerdata is inbegrepen in de post van het voorsonderen. 

 

De aanbestedende overheid bepaalt, afhankelijk van de precieze situatie ter plaatse, in nauw overleg 

met de opdrachtnemer welke optie de opdrachtnemer zal uitvoeren om de piëzoconesondering 

voldoende onder het grondwater te laten aanvangen én om het grondwaterpeil te onderkennen. 

 

Wanneer aanvullend op een aantal dieptes een dissipatieproef wordt gevraagd (= het stoppen van de 
sondering en opmeten van de evolutie van de waterspanning in functie van de tijd), is het belangrijk 
dat de meting wordt uitgevoerd tot de wateroverspanning volledig verdwenen is.  

Van dit criterium kan afgeweken worden in het dienstbevel. De proef dient sowieso minimaal 
aangehouden te worden tot 50% van de wateroverdruk weggedissipeerd is, tenzij anders 
gespecifieerd in het dienstbevel. De maximale wateroverdruk is gedefinieerd als de piek waterdruk 
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dewelke bereikt wordt tijdens de uitvoering van de dissipatieproef. Let op: deze komt niet 
noodzakelijk overeen met de eerst gemeten waterdruk. 

 

Verder zijn er nog bijkomende aandachtspunten tijdens het uitvoeren van de dissipatieproef: 

- de dissipatiemetingen worden zo snel mogelijk gestart na het bereiken van de vereiste 
diepte (of anders verwoord na het stopzetten van de sondering). Zodra de indringing van de 
conusweerstand wordt stopgezet zal de dissipatie van de poriënwateroverdruk beginnen, 
onafhankelijk of de meetwaarden geregistreerd worden of niet. 

- per watervoerende laag wordt er altijd minstens één poriënwaterobservatietest uitgevoerd 
die dient als controle van de grondwaterstand op deze sondeerlocatie. 

 

Voor het uitvoeren van de poriënwaterobservatie test gelden dezelfde uitvoeringsmodaliteiten als 
voor de uitvoering van dissipatieproeven.  

De proef zal aangehouden worden tot de waterspanningsmeting naar een vaste waarde evolueert 
dewelke de in-situ waterspanning zou moeten weerspiegelen. 

 

Afhankelijk van de  laagopbouw is er kans op desaturatie van het meetlichaam tijdens het sonderen 
met als gevolg onbetrouwbare meetresultaten. Indien de opdrachtnemer dit opmerkt tijdens de 
uitvoering van de proef, dient contact te worden genomen met afdeling Geotechniek. 

 

 

2.2.1.2.C SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR UITVOERING VAN SONDERINGEN OP HET WATER 

2.2.1.2.C.1 ALGEMEEN 

Een aantal sonderingen dienen uitgevoerd te water.   

De sonderingen worden uitgevoerd vanaf een werkplatform dat ter beschikking gesteld wordt door 
de aanbestedende overheid.  Afhankelijk van de onderhevigheid van de getijden van de betreffende 
waterloop is dit een spudponton, een hefplatform of een schip.   

Het werkregime betreft een 16-uurs werkdag.  Op locaties met getijdewerking dient men zich aan te 
passen aan de voorkomende laag en hoog waters.  De werkdag kan bijvoorbeeld dus even goed om 
6h ’s morgens dan wel om 12h ’s middags beginnen.      

 

De uitvoerder wordt gewezen op het feit dat bij sonderingen te water de aanvangsdiepte van de 
sondering in principe het bodempeil is.  Tijdens de uitvoering dient de sondering echter te starten 
met als aanvangsdiepte het dekpeil.  Dit wordt opgelegd door de aanbestedende overheid omdat de 
ervaring leert dat dit voor de sondeerbaas de meest eenvoudige manier van werken is (dekpeil is als 
het ware het maaiveldpeil van een sondering te land).  Na het uitvoeren van de sondering dient 
achteraf dan wel een correctie uitgevoerd te worden.  De uitvoerder dient te omschrijven hoe het 
sonderen met als aanvangspeil het dek technisch zal uitgevoerd worden (bv. aangepaste klemmen,…) 
en hoe achteraf op een eenduidige wijze de correctie zal gebeuren van de sondeerdiagrammen 
(maakt deel uit van het gunningscriterium “methodiek”) .   

 

Voor het bepalen van de gerealiseerde diepte van een sondering, wordt er gekeken naar de diepte 
vanaf het bodempeil.  Er wordt bij het bepalen van de diepte geen rekening gehouden met de 
afstand tussen het dek en de bodem.   
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De dienstbevelen zullen aangeven of bij de uitvoering van de sonderingen ook de weinig weerstand 
biedende lagen moeten onderzocht worden en er dus eerst gesondeerd moet worden vanaf de top 
van het slib met steunbuizen hangend boven het bodempeil (waarna dan de sondering wordt 
hernomen met steunbuizen ingebouwd tot vaste bodem).  Deze eerste sondering wordt uitgevoerd 
met een conus gekalibreerd volgens applicatieklasse 1 en wordt uitgevoerd vanaf bovenkant slib tot 
doorheen de minder draagkrachtige grondlagen. Daarna worden de steunbuizen geplaatst tot de 
vaste bodem en kan de ‘klassieke’ sondering worden aangevat.  

Wanneer de bovenste grond/sliblaag effectief dient onderkend te worden d.m.v. deze extra eerste 
sondering, wordt een extra post in rekening gebracht.  Deze heeft betrekking op het extra werk en de 
extra tijdsbesteding die in dit geval nodig is ten opzichte van de sondering zonder onderkenning van 
de bovenste grond/sliblaag.   

 

2.2.1.2.C.2 Plaatsen van steunbuizen bij het uitvoeren van sonderingen op het water 

Dit dient niet door de inschrijver te worden voorzien want dit wordt uitgevoerd door de aanneming 
van het werkplatform. 

 

2.2.1.3 Rapportering 

 

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij de rapportering alle in het SB260-22-2.2.1.3 vermelde 
gegevens (inclusief alle items uit tabel 22-2-1 in de kolommen proefverslag, sondeerdiagram én 
terreinrapport) dienen te worden opgelijst.  

Voor de sonderingen uitgevoerd volgens de norm NBN EN ISO 22476-1:2023, dient de rapportage 
ook alle in deze norm onder ‘field report’ en ‘test report’ opgesomde en vereiste parameters en 
certificaten te omvatten. Dit omvat oa (niet- limitatief) de kalibratiecertificaten, kalibratiewaarden, 
temperatuursregistratie, waargenomen afwijkingen tijdens de referentiemetingen (nulpuntcontrole 
en waarde van de outputstabiliteit vóór en na de sondering), … 

Daarnaast dienen eveneens de ruwe databestanden uit de camion digitaal meegedeeld te worden 
(bestanden zonder correcties “meterpieken”).  Het formaat hiervan dient GEF of XML te zijn.  Vermits 
de sonderingen zullen ingevoerd worden in DOV zullen ook de definitieve databestanden (dus na 
correctie “meterpieken”) digitaal dienen meegedeeld te worden. Het formaat hiervan dient XML te 
zijn.  XML is het formaat dat gebruikt wordt voor het invoeren van databestanden in Databank 
Ondergrond Vlaanderen (DOV).  Voor de opbouw van dit formaat wordt verwezen naar de website 
van DOV, nl. https://www.dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat. 

Inlichtingen met betrekking tot het DOV-GEF formaat (inclusief de verplichte toevoegingen in kader 
van de norm NBN EN ISO 22476-1:2023 zijn terug te vinden op 
https://www.milieuinfo.be/confluence/display/DDOV/Toelichting+DOV-GEF+formaat 

Indien de opdrachtnemer dit niet rechtstreeks kan leveren dient hij zijn verwerkingsprogramma 
hiervoor aan te passen.  Hiervoor wordt een afzonderlijke éénmalige post voorzien.   

De rapportage bevat specifiek ook per sondering de uitgevoerde controles die worden uitgevoerd in 
kader van het bepalen van de testcategorie / applicatieklasse zoals ook beschreven in het 
gunningscriterium methodiek – kwaliteit. 

 

De aangeleverde meetresultaten zijn steeds vergezeld van alle kalibratiecertificaten van de 
verschillende meetmiddelen waarmee de sonderingen werden uitgevoerd. De kalibraties en de 
bijhorende kalibratiecertificaten voldoen aan de vereisten zoals beschreven on der ANNEX B2. van de 
NBN EN ISO22476-1:2023.   

 

Voor elk van de sonderingen worden de stopcriteria vermeld in het rapport. 

https://www.dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat
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Voor de piëzoconesonderingen wordt (bijkomend aan filterlocatie, type verzadigingsvloeistof en 
methode verzadiging) steeds gerapporteerd wat de stand van de grondwatertafel is, hoe deze werd 
onderkend en welke maatregelen werden genomen om de CPTU pas op voldoende diepte onder de 
grondwatertafel op te starten.  

De dieptes van de uitgevoerde dissipatieproeven/poriënwaterobservatie testen dienen ook in de 
gehanteerde uitwisselbestanden te worden opgenomen.  

Verder moeten per dissipatieproef/poriënwaterobservatietest de volgende gegevens ook worden 
opgenomen in het rapport: 

- De ruwe data van de dissipatieproef/poriënwater observatie test in functie van de tijd 
- Het tijdsinterval waarmee tijdens de dissipatieproef/poriënwater observatie test de 

waterdruk wordt opgemeten 
- De diepte van iedere dissipatieproef/poriënwater observatie test 
- Het aangehouden stopcriterium voor de dissipatieproef/poriënwater observatie test 

(volledige dissipatie, dissipatie tot afgesproken percentage van de overdrukken zijn 
weggedissipeerd…) 

- Per dissipatieproef/poriënwater observatie test een grafiek met de gemeten waterdruk 
uitgezet tegenover de tijd 

- Per poriënwater observatietest de afleiding van de grondwaterstand in mTAW 

 

Voor de sonderingen uitgevoerd op het water dienen de formulieren met betrekking tot de 
opstellingsgegevens van het werkplatform en de bepaling van het bodempeil en de formulieren 
m.b.t. de opmetingen bij aanvang en einde van de sondering (zie SB 260-22-3.4.2) door de 
opdrachtnemer verplicht per sondering te worden ingevuld en overgemaakt aan de opdrachtgever.  

Het rapport dient binnen de in het gunningscriterium ‘uitvoeringstermijn’ en bijlage C ingevuld aantal 
werkdagen te worden overgemaakt aan de opdrachtgever.  

 

2.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Aan- en afvoer van de apparatuur alsmede opstelkosten zijn een last van de aanneming, met 
uitzondering van de opstelkosten van een door aanwezigheid van verhard gesteende of een hard 
insluitsel ondiep stopgezette sondering. 

 

Verplaatsing (van meer dan 5m) van de voorgestelde sondeerpunten op eigen initiatief van de 
opdrachtnemer, zonder goedkeuring van de opdrachtgever, geeft aanleiding tot niet-betaling van de 
uitgevoerde sonderingen. 

 

Continu elektrische sonderingen (CPTE): er wordt een onderscheid gemaakt tussen sonderingen tot 
20m en sonderingen dieper dan 20m. Sonderingen tot 20m worden verrekend per stuk.  Indien de 
diepte meer dan 20m bedraagt wordt vanaf 20m een toeslag verrekend per m.  Hierbij wordt niet 
afgerond. 

 

Meerprijs voor  het uitvoeren van een elektrische sondering volgens de norm NBN EN ISO22476-
1:2023: deze worden vergoed per uitgevoerde sondering en na onderling akkoord mbt opstarten fase 
2 contract cfr de herzieningsclausule. 

 

Discontinue mechanische sonderingen: er wordt een onderscheid gemaakt tussen sonderingen tot 
20m en sonderingen dieper dan 20m. Sonderingen tot 20m worden verrekend per stuk.  Indien de 
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diepte meer dan 20m bedraagt wordt vanaf 20m een toeslag verrekend per m . Hierbij wordt niet 
afgerond.  

 

Continue elektrische sonderingen met continue opmeting van de poriënwaterspanning (CPTU): er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen sonderingen tot 20m en sonderingen dieper dan 20m. 
Sonderingen tot 20m worden verrekend per stuk.  Indien de diepte meer dan 20m bedraagt wordt 
vanaf 20m een toeslag verrekend per m.  Hierbij wordt niet afgerond.  

 

Meerprijs voor  het uitvoeren van een elektrische sondering met continue opmeting 
poriënwaterspanning volgens de norm NBN EN ISO22476-1:2023: deze worden vergoed per 
uitgevoerde sondering en na onderling akkoord mbt opstarten fase 2 contract cfr de 
herzieningsclausule. 

 

Maken van een voorput om grondwaterstand te onderkennen (manueel of met handboring): deze 
voldoet enkel bij heel ondiepe grondwaterstand en wordt verrekend per stuk 

Voorsonderen tot onder grondwaterpeil met 15 cm² conus (incl meting grondwaterstand): per stuk 
(per CPTU). De registratie van de sondeerdata is inbegrepen in deze post. 

Voorsonderen tot onder grondwaterpeil met aansluitend voordrukken met gesloten casings (incl 
meting grondwaterstand): per stuk (per CPTU). De registratie van de sondeerdata is inbegrepen in 
deze post. 

Voorsonderen tot voldoende diep onder grondwaterpeil met aansluitend voorboren en plaatsing 
open casing): per stuk (per CPTU). De registratie van de sondeerdata is inbegrepen in deze post. 

 

Post voor het uitvoeren van een dissipatieproef met het stopcriterium aangegeven in de 
opdrachtsdocumenten bij continue elektrische sonderingen met opmeting van de 

poriënwaterspanning: : deze post wordt uitgedrukt in stuk. Dissipatieproeven die niet lang genoeg 
werden aangehouden, worden niet betaald (en dienen opnieuw uitgevoerd te worden).  

 

Post voor het uitvoeren van poriënwater observatie test bij continue elektrische sonderingen met 
opmeting van de poriënwaterspanning (tijdsduur grootteorde 10 min): deze post wordt uitgedrukt in 
stuk. Eén stuk komt overeen met één poriënwater observatie test. De afleiding van de 
grondwaterstand in mTAW op deze diepte is inbegrepen in deze prijs. 

 

 

Vervangen van een gewone gladde eindbuis door een eindbuis met kleefbreker: onder deze post valt 
de meerprijs voor de vervanging van de gewone eindbuis door een eindbuis met kleefbreker tijdens 
de uitvoering van een discontinu mechanische sondering. De sondering op zich wordt verrekend 
zoals hierboven gesteld. Als de opdrachtgever de opdrachtnemer vόόr het begin van de sondering 
verzoekt om van bij aanvang een eindbuis met kleefbreker te gebruiken, wordt die meerprijs niet 
toegekend. Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  
 

Opstelkosten van een sondering die op minder dan 5m diende stopgezet te worden ten gevolge van 
de ondergrondse aanwezigheid van verhard gesteente of een hard insluitsel 

Optrekken van de sondeerbuizen wordt verrekend in een aparte post vanaf de 6e diepte waarop dit 
dient te gebeuren.  Deze post wordt uitgedrukt per stuk (dit wil zeggen per diepte waarop dit dient 
te gebeuren).  
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Er wordt uitgegaan van werkdagen van 6h00 ’s morgens tot 22h00 ’s avonds.  In een aantal gevallen 
zal ’s nachts, in de weekends en op zon- en feestdagen dienen gesondeerd te worden.  De nacht gaat 
hierbij in om 22h00 ’s avonds en stopt om 6h00 ’s morgens.  Het weekend gaat hierbij in op 
vrijdagavond 22h00 en eindigt op maandagmorgen 6h00. Hiervoor dient een meerprijs opgegeven te 
worden per stuk.  De meerprijs kan enkel aangerekend worden indien het grootste deel van de 
uitvoeringstijd van de sondering in het hierboven gespecifieerde tijdsvenster valt.     

 

Eénmalige aanpassing verwerkingsprogramma zodat output in xml-formaat afgeleverd wordt.  Deze 
post wordt uitgedrukt in stuk.    

 

De wachttijd of standby periodes van inactiviteit niet veroorzaakt door de opdrachtnemer kunnen 
verrekend worden per uur.  De wachttijd of standby voor periodes van inactiviteit veroorzaakt door 
ongeschikt of slecht onderhouden materieel en/of door verkeerd gebruik ervan en/of opgelopen 
beschadigingen aan de apparatuur en/of noodzakelijke bijhorigheden, als ook eventuele 
beschadigingen aan de apparatuur ongeacht de oorzaak, zijn steeds een last van de aanneming.   

 

Er wordt een aparte post voorzien voor de aan- en afvoer van het sondeerapparaat op het 
werkplatform. Deze wordt uitgedrukt per stuk (aan- en afvoer zitten samen in deze post).   

 

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er enige tijd zal overgaan tussen het beëindigen 
van een sondering en het terug kunnen aanvatten van een volgende proef bij het uitvoeren van 
grondonderzoek op het water.  Dit omdat het werkplatform moet verplaatsen (spuds uitbouwen, 
varen naar een nieuwe positie), opnieuw opstellen (spuds inbouwen, positiebepaling werkplatform), 
inbouwen steunbuizen.  Om dit te vergoeden zal een standby-periode ingebracht kunnen worden.  Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen een standby-periode voor een site die onderhevig is aan getijde 
(bv. Schelde) en voor een site waarvoor geen getijde-afhankelijkheid is (bv. uitvoering in een dok).  
Deze standby-periode wordt verrekend per stuk (per sondering).   

 

De vergoeding voor een periode van werkonderbreking (zie hoger) door slechte 
weersomstandigheden of  breuk aan het werkplatform worden verrekend per dag.   

 

Indien de bovenste grond/sliblaag effectief dient onderkend te worden, wordt een extra post in 
rekening gebracht.  Deze heeft betrekking op het extra werk en de extra tijdsbesteding die in dit 
geval nodig is ten opzichte van de sondering zonder onderkenning van de bovenste grond/sliblaag.  
Dit extra werk omvat zoals vermeld het voorafgaand uitvoeren van een eerste sondering met conus 
gekalibreerd volgens applicatieklasse 1 waarbij deze sondering wordt uitgevoerd tot doorheen de 
minder draagkrachtige laag bovenaan (met ophangende steunbuizen). 

2.2.3 Controles 

De prestaties van arbeidskrachten of inzet van materieel/voertuigen worden door de toezichter(s) 
van de aanbestedende overheid geverifieerd en geregistreerd. Bij het einde van de werken wordt het 
aangeleverde rapport met deze verificatie vergeleken. Zolang niet alle documenten, files,… zijn 
overgemaakt aan de opdrachtgever wordt de opdracht als niet beëindigd beschouwd en mag er geen 
factuur worden opgemaakt. Elke opdracht waarvan tijdens toezicht of door verificatie kan 
aangetoond worden dat het resultaat niet correct is door niet of foutief toepassen van de 
voorschriften leidt tot het niet betalen van de opdracht. 
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3 WERKPLATFORM VOOR HET UITVOEREN VAN PROEVEN IN SITU TE WATER 

 

Een aantal sonderingen dienen uitgevoerd te water.  De sonderingen worden uitgevoerd vanaf een 
werkplatform dat ter beschikking gesteld wordt door de aanbestedende overheid.  Afhankelijk van 
de onderhevigheid van de getijden van de betreffende waterloop is dit een spudponton, een 
hefplatform of een schip.   

 

Paragraaf 3 van SB260-22 is bijgevolg niet van toepassing voor deze aanneming. Er zijn evenwel 
een aantal bepalingen die meegenomen moeten worden in deze aanneming. 

 

Het werkplatform is voorzien van werkopening(en) van ca. 500 mm waar doorheen kan worden 
gesondeerd. In elke werkopening is een geleidingsbuis aanwezig, met een binnendiameter van ca. 
170 mm voor het uitvoeren van sonderingen, en dit over de volledige dikte van het dek (afstand 
dek/onderkant) van het werkplatform.  

De steunbuizen worden in deze geleidingsbuis geklemd met behulp van spanbekken. De nodige 
steunbuizen voor het overbruggen van de vrije ruimte tussen de vloer van het werkplatform en de 
bodem enerzijds en voor het geleiden van de sondeerbuizen, worden door de aannemer van het 
werkplatform geleverd en geplaatst.  

De steunbuizen reiken tot voldoende diepte in de bodem teneinde een stabiele opstelling te 
verzekeren. 

 

In de meeste gevallen is het niet nodig de bovenste grond/sliblaag te onderkennen.  In een aantal 
gevallen kan het nodig zijn dit wel te doen.  In dit geval zullen de steunbuizen net boven het 
bodempeil gehangen worden en kan in deze opstelling enkele meters gesondeerd worden.  Nadien 
worden de steunbuizen naar beneden gelaten totdat ze vast in de grond zitten en wordt er nadien 
verder gesondeerd op de klassieke manier.   

 

Het aan boord brengen en van boord brengen van de onderzoeksapparatuur gebeurt op een 
geschikte aanlegplaats zodat deze werkzaamheden op een vlotte en veilige manier kunnen gebeuren. 
De opdrachtnemer zal door de aannemer van het werkplatform minstens vijf kalenderdagen vooraf 
op de hoogte gebracht worden van de plaats en het tijdstip waarop de beproevingsapparatuur en 
toebehoren aan boord kunnen gebracht worden. 

 

De opdrachtnemer staat samen de aannemer van het werkplatform in voor het vast monteren en 
achteraf demonteren van de apparatuur op het werkplatform. De montage en demontage van deze 
uitrusting op het werkplatform dient te gebeuren in de omgeving van de uit te voeren werken, 
onmiddellijk voor de aanvang en onmiddellijk na de beëindiging van de proeven. 

 

De opdrachtnemer staat in voor de brandstofbevoorrading van de beproevingsapparatuur, deze kost 
maakt deel uit van de aanneming. 

 

De aannemer van het werkplatform staat in voor de aan- en afvoer van het personeel, materieel en 
materiaal  en van de toezichthoudende ambtenaren, ongeacht het tijdstip waarop dit dient te 
gebeuren (eventueel ook ‘s nachts). Hiervoor wordt een geschikt verbindingsvaartuig ter beschikking 
gesteld vanaf en naar een nabijgelegen veilige aanlegplaats. Dit vaartuig voldoet aan de 
veiligheidsnormen in verband met het verplaatsen van personen.  
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De overstap van personen tussen het verbindingsvaartuig en het werkplatform gebeurt op een 
veilige manier door middel van een personenlift tussen het werkplatform en het vaartuig. Zowel 
vaste ladder als touwladder worden niet toegestaan. 

 

De aannemer van het werkplatform staat in voor het nodige personeel, materieel, materiaal en 
energie om het werkplatform naar de voorziene uitvoeringssites te verplaatsen en om het op de 
onderzoekspunten binnen deze site vast te zetten en/of te verankeren, zodat het voldoende stabiel 
en onbeweeglijk blijft tijdens de ganse duur der proefneming. Bij de verplaatsingen van het 
werkplatform tussen de verschillende sites houdt de opdrachtnemer rekening met de getijden, de 
stromingen, de golven, de weersgesteldheid en de scheepvaart, zodat desnoods ‘s nachts de nodige 
verplaatsingen moeten uitgevoerd worden. 

 

Indien de werkzaamheden dienen gestopt te worden wegens onwerkbaarheid, o.a. slechte 
weersomstandigheden of breuk aan het werkplatform, wordt voor de periode van werkonderbreking 
een vergoeding voorzien. Echter, in geval van breuk of herstelling van de beproevings- en/of 
meetapparatuur, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding vorderen. De opdrachtnemer is 
ertoe gehouden alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de werkzaamheden, in onderling 
overleg, zo snel mogelijk te hervatten. De opdrachtnemer staat in voor alle mogelijke kosten o.a. in 
verband met verlies of breuk aan  materieel, aan- en afvoerkosten van machines en materieel, 
scheepvaartrechten, kosten van de sleepboot, enz... 

 

Voor de registratie van de plaatsbepaling en de opstellingsgegevens van het werkplatform wordt het 
formulier “Plaatsbepaling van het werkplatform” (zie SB 260-22-3.4.1) aangewend.  

 

Voor de registratie van de opstellingsgegevens van het werkplatform en de bepaling van het 
bodempeil wordt het formulier “Opstellingsgegevens en bepaling bodempeil” (zie SB 260-22-3.4.2).  

Deze formulieren dienen door de opdrachtnemer verplicht per sondering te worden ingevuld en 
overgemaakt aan de opdrachtgever (maakt deel uit van rapportering).  
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