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Algemene Informatie 

Opdracht 

Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse 

Regering, voor wie optreedt de Secretaris Generaal bevoegd voor Departement Mobiliteit en Open-

bare Werken.  

 

De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht belast is, is: 

 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Afdeling Geotechniek 

Technologiepark – Zwijnaarde 68 

9052 Zwijnaarde 

Afdelingshoofd : ir. Koen Haelterman 

Tel. 09/240 75 11 

Fax:09/240 75 00  

geotechniek@vlaanderen.be  

 

Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd.  De bestellingen 

worden uitgevoerd voor rekening van de opdrachtgever die op elk dienstbevel wordt vermeld. 

 

Inlichtingen betreffende onderhavige opdracht kunnen bekomen worden bij Leen Vincke 

(09/240.75.65, leen.vincke@mow.vlaanderen.be). 

Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de gestelde vragen relevant zijn voor alle kandidaten, zal 

aan de vraagsteller worden verzocht zijn vraag schriftelijk te stellen en zal een schriftelijke toelichting 

bezorgd worden aan alle kandidaten. 

 

Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan 

de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij 

onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht 

van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief 

waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. 

Alle andere correspondentie met betrekking tot deze opdracht wordt geadresseerd aan de voor-

melde administratieve entiteit. 

 

De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 

6° van de wet inzake overheidsopdrachten van 17.06.2016 en dit ten aanzien van alle entiteiten met 

afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeen-

schap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht. Hieronder een (niet-limitatieve) lijst 

van de mogelijke afnemers : 

- Agentschap Wegen en Verkeer 

- De Vlaamse Waterweg 

- De Werkvennootschap 

- De Lijn 

- De Vlaamse Milieumaatschappij 

- De BAM 

- De afdelingen van het departement Mobiliteit en Openbare werken (o.a. afdeling Maritieme 

Toegang) 

- Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 

- … 
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Belangrijke opmerking: het bestek en eventuele bijlagen zijn enkel digitaal verkrijgbaar via     

https://enot.publicprocurement.be/  (eNotification) 

 

Verbintenistermijn voor de inschrijvers: 120 kalenderdagen. 

 

Uitvoeringstermijn: afzonderlijke uitvoeringstermijnen, opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen 

in werkdagen, gedurende maximaal 1 kalenderjaar. Dit contractjaar kan 1 

tot 3 maal verlengd worden, telkens met een nieuwe periode van 1 kalen-

derjaar 

 

Belangrijke opmerking:  

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat het Standaardbestek 260 

v.2 voor Kunstwerken en Waterbouw van toepassing is voor deze op-

dracht.  O.a. de bepalingen van hoofdstuk 22 zijn de basis van deze op-

dracht.  Deze moeten grondig bestudeerd worden.  Waar nodig worden 

in dit bestek aanpassingen t.o.v. SB260 opgelegd.   

 

Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoor-

waardelijk de inhoud van de opdrachtdocumenten en aanvaarden ze 

door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver in ver-

band met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbe-

zwaren heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk 

tien kalenderdagen voor de opening van de offertes bekend te maken 

aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de redenen. 

 

CPV-Codes 

- 45111250-5:  Uitvoeren van bodemonderzoek 

 

Doel van de aanneming 

De opdracht omvat het uitvoeren van geotechnisch onderzoek nl. sonderingen.  Het betreft hierbij 

elektrische,  mechanische en piëzocone-diepsonderingen eventueel met dissipatieproeven. 

 

 

Lijst van de bepalingen waarin wordt afgeweken van de algemene uit-

voeringsregels (cfr. Art 9 § 4 van het KB 14.01.2013) 

De artikelen van de opdrachtdocumenten die van de algemene uitvoeringsregels afwijken, zijn: 

- art. 44 Ingebreke blijven en sancties; 

- art. 50 Terruggave boetes; 

- art. 51 Teruggave straffen; 

- art. 95 Betalingen; 
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Berichten aan de inschrijvers 

 

I. De gevraagde werkzaamheden zullen verspreid zijn over het volledig grondgebied van het 

Vlaams Gewest en in uitzonderlijke gevallen op het grondgebied van het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest. 

 

II. Het onderhavig contract slaat op een termijn van 1 jaar. De aanbestedende overheid be-

houdt zich evenwel het recht voor dit één tot driemaal te verlengen voor telkens een nieuwe 

periode van 1 kalenderjaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsop-

drachten.  

 

III. Het inschrijvingsbedrag stemt overeen met het jaarlijks geraamd bedrag van het geheel van 

de  bestellingen. De aanbestedende overheid verbindt er zich toe gedurende de looptijd van 

het contract (inclusief de eventuele verlengingen) bestellingen af te leveren voor een mini-

mum bedrag van €50.000 (inclusief BTW). 

 

IV. De uitvoering van de werken is gespreid over een volledig contractjaar en geschiedt na “be-

stelling”, d.w.z. na afzonderlijke dienstbevelen, afgeleverd door de aanbestedende overheid. 

Het aantal opdrachten en het tijdstip van uitvoering varieert, volgens de behoeften (drin-

gende en minder dringende interventies binnen of buiten de diensturen). De vergoeding van 

de prestaties gebeurt per dienstbevel. 

 Het verloop van de contractjaren omvat steeds een volledig kalenderjaar vanaf datum aan-

vangsbevel van de werken. Het is mogelijk dat een bestelling die tijdig, zijnde binnen de lo-

pende contractperiode, werd geplaatst geheel of gedeeltelijk moet worden uitgevoerd ná 

het einde van de lopende contractperiode. 

De bijzondere aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat de werkzaamheden die-

nen uitgevoerd te worden op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen zoals dit, 

volgens de noodwendigheid, zal bepaald worden door de aanbestedende overheid. De om-

vang van de bevolen werken kan zeer verschillend zijn. De opgegeven eenheidsprijzen gelden 

zowel voor kleine als grote hoeveelheden. 

 

V. De inschrijver dient bij aanvang van het contract aan de leidende ambtenaar schriftelijk het 

telefoon- of GSM- nummer over te maken waarop hij (of zijn afgevaardigde) buiten de nor-

male diensturen kan bereikt worden in geval van een dringende interventie. Iedere wijziging 

van dit nummer wordt binnen de 24 uur gemeld aan de leidende ambtenaar. 

 

VI. Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt het daar-

mee het bestek en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis voor het indie-

nen van de offertes. 

De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht 

ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden 

worden meegedeeld.  Eenieder die toegang heeft tot deze informatie dient alle maatregelen 

te treffen om het confidentiële karakter ervan te doen bewaren. 
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Kwaliteitsborging 

Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden volgende afspraken nageleefd: 

 

Weekplanning 

 

Uiterlijk één werkdag vóór het begin van de week (om 15u) verstrekt de aannemer per e-mail 

aan de leidend ambtenaar en alle gemachtigden alle inlichtingen betreffende de geplande 

werken die de betreffende week uitgevoerd zullen worden.  

 

Indien, om welke reden ook, van de weekplanning wordt afgeweken, zal de aanbestedende 

overheid (zijnde de leidend ambtenaar en zijn gemachtigde) onmiddellijk op de hoogte ge-

bracht worden.  

 

Communicatie 

 

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie 

met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar 

zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 

 

Er zal tijdens de opdracht veelvuldig contact nodig zijn tussen de aannemer en de aanbeste-

dende overheid. Om tot de beste resultaten te komen bij het vervullen van de opdracht, is 

het van belang dat de aannemer en de aanbestedende overheid in een sfeer van wederzijds 

vertrouwen kunnen samenwerken. De relatie tussen de aannemer en de aanbestedende 

overheid is dan ook persoonlijk en vertrouwelijk. De aannemer en de aanbestedende over-

heid verklaren te zullen handelen in overeenstemming met de vigerende wetgeving en richt-

lijnen. 

 

De aannemer is het aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid en staat in voor de kwa-

liteit van de uitvoering van de volledige opdracht. Door het aanvaarden van de opdracht er-

kent de aannemer dat hij/zij zich voorafgaandelijk hierover uitvoerig heeft geïnformeerd en 

dat de opdracht hem/haar volledig duidelijk is. 

 

Het dienstbevel specificeert welke werken moeten uitgevoerd worden. De aannemer houdt 

per dienstbevel een overzicht bij dat de verrichte prestaties en alle vastgestelde problemen 

en wetenswaardigheden vermeldt. 

 

De aannemer wordt geacht de toestand ter plaatse van de beproevingssite te kennen en 

dient zich van de technische haalbaarheid m.b.t. uitvoering en toegankelijkheid van de uit-

voeringslocaties te vergewissen.  
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I. Administratief gedeelte 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 

2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 

16.06.2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET 2016) BS 14.07.2016 

Art. 35. Keuze van de procedure  

De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een openbare procedure. De economisch meest voordelige 

offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op ba-

sis van de gunningscriteria. 

Art. 53. Technische specificaties en normen  

Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten op deze aanneming 

van toepassing:  

 

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 

- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 (hierna: 

KB Plaatsing); 

- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrach-

ten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); 

- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsop-

drachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies van 17 

juni 2013; 

- het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (meest recente versie); 

- Het Standaardbestek 260 v.2. voor Kunstwerken en Waterbouw. De opdrachtnemer wordt er 

op gewezen dat dit een recente uitgave is.  O.a. de bepalingen van hoofdstuk 22 zijn de basis 

van deze opdracht.  Deze moeten grondig bestudeerd worden; 

- Dit bijzonder bestek en de opmetingsstaat; 

- KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen; 

- Algemeen reglement op de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) en CODEX welzijn op het werk; 

- De wet van 4 augustus 1996 (BS van 18/09/1996) betreffende het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk; 

- Het KB van 14.09.1992, kaderrichtlijn "veiligheid en gezondheid op het werk"; 

- Het KLIP decreet van 14 maart 2008 (BS van 6/05/2008); 

- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het 

Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo) en 

alle latere wijzigingen daarvan; 

- Het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan dat integraal deel uitmaakt van onderhavig 

bestek; 

- Alle andere wetgeving welke van kracht is en van toepassing is tijdens de uitvoering van de 

opdracht; 

- Alle wijzigingen en aanvullingen op de bovengenoemde wetgevingen. 

U kunt deze regelgeving terugvinden op: http://www.bestuurszaken.be/regelgeving-overheidsop-

drachten 

 

 Omzendbrieven en dienstorders:  

- MOW/MIN/2010/02 van 16/06/2010: Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan on-

dergrondse leidingen en installaties bij werken.  
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- MOW/AWV/2010/5 d.d. 27 oktober 2010: Beperking van de verkeershinder, en bijhorende 

onveiligheid, bij werken op autosnelwegen. 

- MOW/2001/01 dd. 1/4/2001, aangepast bij omzendbrief OW/2002/2 d.d. 1/9/2002: Verplich-

ting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen ( zgn. anti-dode- hoek) voor bedrijfs-

auto's op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.  
- MOW/2006/01 dd. 15/9/2006: Berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel, volgens 

kostenschaal CMK-2003  

- MOW/MIN/2018/03: dienstorder bijzondere posten (gelet op het feit dat een VS is voorzien in 

de samenvattende opmeting) 

- Praktische leidraad preventief opsporen en ruien van niet ontplofte conventionele en toxische 

explosieven in de ondergrond en waterbodem 

  

 Alle andere omzendbrieven, buitenlandse normen, bijgevoegde artikels en technische aanbevelin-

gen waarnaar in dit bestek verwezen wordt. Bij tegenstrijdigheid tussen de verschillende voor-

schriften, is steeds het voorschrift met de meest recente datum van toepassing, tenzij uitdrukkelijk 

anders is vermeld in dit bestek. 

 

Art. 56 Varianten en opties  

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten en/of opties. 

 

Vrije varianten en/of opties zijn niet toegelaten. 

 

Art. 57 Verlenging 

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht, geheel of gedeeltelijk, in één of meerdere 

malen te verlengen met telkens een jaar tot een maximale totale termijn (incl. verleningen) van 4 

jaar na het sluiten van de opdracht (dus 1 jaar met 3 maal een verlenging van 1 jaar). 

Deze verlenging gebeurt stilzwijgend, behoudens een andersluidende aangetekende zending van de 

aanbestedende overheid uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.  

De opdrachtnemer heeft gedurende de duur van de opdracht geen exclusiviteitsrechten. 

De aanbestedende overheid heeft het recht om, tijdens de duur van de opdracht, een derde op-

drachtnemer aan te stellen om prestaties vervat in deze opdracht uit te voeren. 

 

Art. 58. Percelen  

Deze opdracht is niet opgedeeld in percelen. 

 

Art. 67. & 69. Uitsluitingsgronden  

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Over-

heidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitings-

gronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. 

 

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de in-

schrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn be-

trouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende over-

heid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsings-

procedure. 
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Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een of-

ferte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog 

op het voldoen aan de selectiecriteria (zie A.1.3., b). 

 

Bewijsmiddelen: 

 

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond 

op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden 

aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektro-

nische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het at-

test van niet-faling via elektronische weg. 

 

Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke 

stukken toe te voegen aan de offerte. 

 

De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: 

• de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand 

oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; 

 

• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale 

zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent at-

test uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat 

hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale 

zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd 

is; 

 

• de buitenlandse inschrijver: een geldig uittreksel uit het strafregister, certificaten in-

zake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een 

document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet af-

doend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een 

verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een 

plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administra-

tieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of 

van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

 

 

Non-discriminatie: 

 

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende over-

heid, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien 

de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in 

artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van 

het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden. 

 

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 

 

• het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke 

behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discri-

minatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 

bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrij-

ding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, peste-

rijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
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Art. 78. Beroep op de draagkracht van andere entiteiten    

a) Onderaanneming 

 

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanne-

ming te geven en welke onderaannemers hij hiervoor voorstelt. Voor elke onderaannemer  

vermeldt de inschrijver de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk 

gedeelte van de opdracht hij de onderaannemer voorstelt. 

 

In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op 

een onderaannemer. 

 

De aannemer is verplicht één centraal contactpersoon aan te stellen die voor deze aanneming de 

contacten tussen de verschillende aannemers regelt. 

 

b) Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie 

 

Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria, beroepen op 

de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band 

met die entiteiten.  

 

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: 

 

- De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van 

deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke mid-

delen ter beschikking te stellen van de inschrijver.  

Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruik gemaakt worden van het model 

“Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij dit bestek gevoegd werd. 

 

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen 

uitsluitingsgronden van toepassing zijn, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende 

maatregelen te laten gelden. 

 

- Indien de inschrijver beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en beroepskwalifi-

caties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht 

daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet. 

Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestem-

ming van de aanbestedende overheid. 

 

- Indien de inschrijver een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en  

financiële criteria, zijn de inschrijver en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich 

beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De entiteiten of onder-

aannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te aanvaarden in 

de bovenvermelde verbintenis. 

 

- Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de 

draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten. 

 

 

 

Art. 81. Gunningscriteria   

Voor de aanwijzing van de voordeligste regelmatige offerte wordt rekening gehouden met hierna 

vermelde gunningscriteria (methodiek, uitvoeringstermijn en prijs) en de hen toegekende gewichten: 
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- A. Methodiek: 45 punten  

 

Testproeven en technische controle (20 punten) 

 

Wordt bepaald aan de hand van testproeven (10 punten) en een technische controle (10 punten) 

van het ingezette materieel en methodiek bij uitvoering, volgens de technische voorschriften van 

dit bestek en aan de hand van een checklist. De testproeven en technische controle dienen te 

gebeuren op een site van de inschrijver in Vlaanderen.  Indien dit niet mogelijk is, dienen de 

proeven uitgevoerd te worden op de terreinen van de afdeling Geotechniek.   

De testproeven zullen minimaal bestaan uit het uitvoeren van een CPTE, een CPTM en een CPTU. 

Het al dan niet kunnen voorleggen van een ISO 17025 certificaat wordt ook in rekening gebracht 

en betekent een belangrijke meerwaarde voor dit criterium.   

 

In het bijzonder zal ook aandacht besteed worden aan de omzetting van de ruwe meetwaarden 

naar gecorrigeerde  waarden voor wat betreft de zogenaamde “meterpieken” en aan de bereke-

ning van de Rf-waarde .  De inschrijver zal bij zijn offerte omstandig omschrijven hoe zij deze om-

zetting doen (automatisch / manueel) en welk algoritme hiervoor gebruikt wordt.   

Verder zal ook aandacht besteed worden aan de procedure  van verzadigen van de piëzoconus 

en de maatregelen die bij uitvoering genomen worden om te starten onder de grondwatertafel. 

De inschrijver zal dit bij zijn offerte ook omstandig omschrijven. 

 

De opdrachtnemer dient er zich van bewust te zijn dat de testproeven niet zullen vergoed wor-

den.   

Alles gebeurt na voorafgaande afspraak en binnen de 30 dagen na opening van de inschrijvingen.  

 

 

Proeven te water (10 punten) 

 

Voor het uitvoeren van sonderingen te water dient de opdrachtnemer te omschrijven hoe sonde-

ringen vanop het water worden uitgevoerd met als aanvangspeil het dek (zie ook hoofdstuk 

“Monstername en proeven in situ te water”) en hoe de uitvoeringswijze precies zal zijn als ook 

de bovenliggende minder draagkrachtige lagen dienen onderkend te worden.   

 

 

Kwaliteit: applicatieklasse- vooronderzoek – vervuiling – CTE’s – meetonzekerheid (15 punten) 

 

De opdrachtnemer dient te omschrijven welke registraties en controles worden uitgevoerd ter 

bepaling van de van toepassing zijnde applicatieklasse cfr ISO 22476-1 en hoe dit voor elke uitge-

voerde sondering wordt opgevolgd en geregistreerd. 

Verder dient te opdrachtnemer te omschrijven welk onderzoek er voorafgaat aan de effectieve 

uitvoering van de opdracht. Hierbij dient speciale aandacht te worden besteed aan o.a. het op-

vragen van vergunningen, de veiligheid van het personeel, de kans op aanwezigheid van ver-

vuilde grond en CTE’s (Conventionele en Toxische Explosieven). Verder dient ook omschreven te 

worden hoe wordt omgegaan met meetonzekerheid (cfr. NBN EN ISO/IEC 17025:2017). 

 

 

De in de offerte omschreven methodiek maakt integraal deel uit van de goedgekeurde offerte, en dient 

bij de uitvoering steeds gevolgd te worden (ook door de onderaannemer(s)). Het bestuur behoudt zich 

ten allen tijde het recht voor om tussen te komen in de voorgestelde werkwijze uit de vooropgestelde 

methodiek en eventueel wijzigingen aan te brengen tijdens de uitvoering van de werken. 
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- B. Uitvoeringstermijn: 15 punten  

 

De uitvoeringstermijn voor de gevraagde prestaties conform de technische bepaling van dit be-

stek dient gedetailleerd opgegeven te worden (zie in te vullen  tabel van dit bestek – bijlage C). 

Noot: voor de rapportage wordt een maximale uitvoeringstermijn van 8 werkdagen opgelegd.  

 

De uitvoeringstermijnen van de tabel bijlage C gaan in vanaf de opstartdag.  

VereistVereistVereistVereist    hierbij is dat de opdrachtnemer per dienstbevel de uitvoering opstart binhierbij is dat de opdrachtnemer per dienstbevel de uitvoering opstart binhierbij is dat de opdrachtnemer per dienstbevel de uitvoering opstart binhierbij is dat de opdrachtnemer per dienstbevel de uitvoering opstart binnen de nen de nen de nen de 20202020    
kalenderdagen (excl. wkalenderdagen (excl. wkalenderdagen (excl. wkalenderdagen (excl. wettelijke feestdagen) na overmaken van het dienstbevel door de afdeling ettelijke feestdagen) na overmaken van het dienstbevel door de afdeling ettelijke feestdagen) na overmaken van het dienstbevel door de afdeling ettelijke feestdagen) na overmaken van het dienstbevel door de afdeling 
Geotechniek aan de opdrachtnemer. Geotechniek aan de opdrachtnemer. Geotechniek aan de opdrachtnemer. Geotechniek aan de opdrachtnemer. Dit hoDit hoDit hoDit houdt dus o.a. in dat de opdrachtnemer snel moet udt dus o.a. in dat de opdrachtnemer snel moet udt dus o.a. in dat de opdrachtnemer snel moet udt dus o.a. in dat de opdrachtnemer snel moet 
starten met de KLIPstarten met de KLIPstarten met de KLIPstarten met de KLIP----aanvraag en het aanvragen van eventueel benodigde vergunningenaanvraag en het aanvragen van eventueel benodigde vergunningenaanvraag en het aanvragen van eventueel benodigde vergunningenaanvraag en het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen.... 
Deze uitvoeringstermijnen uit tabel C zullen dan gecumuleerd worden aan de hand van het 

dienstbevel om aldus tot een termijn te komen die dan geldt als uitvoeringstermijn voor de des-

betreffende bestelling. Einddatum van de opdracht is dan de opstartdatum (datum dienstbevel + 

20 dagen) + uitvoeringstermijn. 

Deze einddatum zal per dienstbevel opgevolgd worden. Wanneer deze einddatum overschreden 

wordt, zullen vertragingsboetes worden opgelegd. 

Indien de uitvoering later dan 20 kalenderdagen na overmaken dienstbevel wordt opgestart, 

worden straffen opgelegd.  

 

Van zodra de aannemer een vertraging of een onderbreking (door overmacht of onvoorziene 

omstandigheden) in de opstartdatum van de uitvoering en/of in de totale uitvoeringstermijn van 

de opdracht vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar hiervan onmiddellijk te verwittigen. 

De aannemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere op-

dracht uit te voeren binnen de gestelde termijn. 

 

Voor het bepalen van de punten op dit gunningscriterium ‘uitvoeringstermijn’ zal een fictieve op-

dracht met het uitvoeren van 5 CPTE, 3 CPTU en 2 CPTM beschouwd worden waarbij uitzetten en 

inmeten van de proeflocaties nodig is inclusief het maken van voorputten en plaatsen van signali-

satie categorie (2 tot 4). Rapportage is hierbij ook steeds voorzien.  

 

 

- C. Prijs: 40 punten  

 
De score (= punten) van elke offerte wordt als volgt berekend: 

 

Aan de laagste regelmatige inschrijver wordt de maximum score van 40 punten toegekend.  

 

De score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver worden berekend met de formule: 

�ℎ = 40 ∗
��

�ℎ
 

waarin: 

 sh staat voor de score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver 

Pl staat voor de prijs van de laagste regelmatige inschrijver 

Ph  staat voor de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver 

 

De punten van de andere inschrijvers worden binnen deze grenzen lineair berekend met de volgende 

formule: 

( )
( )

( )







−

−
−−=

PlPh

PxPl
slshslsx *  

waarin: 

sx  staat voor de score (=punten) voor de te bepalen inschrijver 

Px  staat voor de prijs van de te bepalen inschrijver 
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sl  staat voor de score (=punten) voor de laagste regelmatige inschrijver 

Pl  staat voor de prijs van de laagste regelmatige inschrijver 

sh  staat voor de score (=punten) voor de hoogste regelmatige inschrijver 

Ph  staat voor de prijs van de hoogste regelmatige inschrijver. 

 

 

Voor de evaluatie van de offertes, kan de overheid bijkomende algemene of specifieke vragen stellen 

aan één of meerdere inschrijvers, ten einde de vereiste duidelijkheid te bekomen betreffende de op-

bouw van de prijzen en/of meer algemeen de inhoud van de voorstellen. 

De toewijzing zal gebeuren aan de inschrijver met het hoogste aantal punten op de som van de gun-

ningscriteria A, B en C. 

Offertes die minder dan 50% behalen voor de criteria methodiek zullen als onvoldoende worden be-

schouwd en zullen worden geweerd bij de verdere evaluatie. 

Het voorstellen van afzonderlijke offertes met vrije varianten is verboden. 
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3 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BE-

SLUIT VAN 15.07.2011 PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTO-

REN 

Art. 26 Prijsvaststelling 

Deze opdracht is een opdracht tegen eenheidsprijzen (een gemengde opdracht) waarbij de opgege-

ven hoeveelheden louter een indicatief karakter hebben. Aangezien het hier om een raamovereen-

komst gaat, kunnen er geen exacte hoeveelheden worden opgegeven. De indicatieve hoeveelheden 

opgenomen in de inventaris geven een aanduiding voor het leveren van prestaties gedurende een 

periode van 1 jaar. Uiteraard zullen slechts de hoeveelheden volgens de behoeften afgenomen wor-

den. De inschrijver zal zich in geen geval kunnen beroepen op enige schadevergoeding indien de op-

gegeven hoeveelheden, die aldus louter indicatief zijn, niet gehaald worden gedurende de opgege-

ven periode. 

Art. 32 Elementen die in de prijzen begrepen zijn  

Volgende kosten, prestaties, e.d. zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen: 

- de administratie en het secretariaat; 

- de verplaatsing, het vervoer en de verzekering; 

- de documentatie die met de prestaties verband houdt; 

- de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering; 

- de verpakkingen; 

- de voor het gebruik noodzakelijke vorming; 

- in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de ge-

zondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk. 

 

De inschrijvingsprijzen houden rekening met de moeilijkheden en de risico's van alle aard, verbonden 

aan de uitvoering. Alle kosten voor het uitvoeren van beschermingswerken en veiligheidsmaatregelen 

voor het materieel zijn een last van de opdracht en ten koste van de aannemer. 

 

Dit risico strekt zich ook uit over ongevallen die zouden voortkomen, hetzij door ontploffing van oor-

logstuig of andere gevaarlijke voorwerpen die men ontmoet tijdens de werkzaamheden. Bijgevolg 

heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding wegens averij aan werk, materiaal of materieel, of 

wegens volkomen of gedeeltelijke vernieling of verlies van zijn materieel- wegens de hier bovenver-

melde oorzaken, welke ook de belangrijkheid der schade moge wezen. 

 

De door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen omvatten eveneens alle leveringen en arbeidsloon 

nodig voor het uitvoeren van de werken, alsmede allerhande kosten, onkosten en risico's daaraan ver-

bonden zoals huur en onderhoud van materiaal, verbruiksleveringen, kosten van verzekering van het 

materieel, en van het personeel tegen arbeidsongevallen, sociale lasten, verzekeringen tegen schade 

aan personen en aan goederen van het Vlaamse Gewest of van particulieren. 

 

 

Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast: 

- Alle vereiste rapporteringen zoals beschreven in dit bestek; 

- Het tijdelijk stockeren van de materialen binnen of buiten de werf is een last van de aanne-

ming; 

- Voor de aanvang van de werken, dient de inschrijver informatie in te winnen over de nutslei-

dingen. De aannemer dient conform het KLIP-decreet via de websites http://www.klim-cicc.be 

en http://www.klip.be en eventueel de websites van de nutsmaatschappijen die niet aange-

sloten zijn bij de hiervoor vermelde websites de ligging van de kabels en leidingen in de werk-

zones en de respectievelijke eisen i.v.m. werken rond deze kabels en leidingen op te vragen en 

te respecteren.  
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- Het opvragen van de plannen, het werken met de vereiste voorzichtigheid en het zich schik-

ken naar de eisen van de nutsmaatschappijen vormt een last van de aanneming. 

- Het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de om-

geving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om 

deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen; 

- De eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun 

bijhorende installatie; 

- het aanvragen van alle nodige vergunningen (zoals bijvoorbeeld de vergunning voor het ge-

bruik van het domein van de waterwegen, hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken 

zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002, de signalisatiever-

gunningen). 

- De basissignalisatie die moet worden aangebracht op de vóór en/of achterzijde der wer-

kende voertuigen voor werken van 6e categorie (mobiele werken), d.w.z. verkeersbord A31, 

verkeersbord D1 of F21, rood-wit arcering, twee oranjegele knipperlichten en een (ver)loop-

licht dat de verplichte rijrichting aangeeft. Daarin begrepen zijn ook de nodige beperkte uit-

breidingen van deze signalisatie, eigen aan de uitvoering van zekere mobiele werkzaamhe-

den vervat in dit bestek, zoals: 

• Het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels tussen en/of voor 

en/of achter het voorste en/of achterste werkend tuig ter afbakening van een werkzone 

van korte duur; 

• Verkeerskegels van ten minste 75 cm hoogte (en van ten minste 40 cm hoogte indien de 

toegelaten snelheid V <=50 km/u), op onderlinge afstanden van ten hoogste 30 meter, 

dienen hiervoor gebruikt te worden; 

• Seingevers met handbordjes C3 en met rode reflecterende jas, voor kortstondige totale 

verkeersonderbreking, e.d..., waar nodig, zowel bij mobiele werken (6e categorie) als tij-

dens de verplaatsing van de werkzone van statische werken (1e, 2e, 3e, 4e of 5e catego-

rie)..; 

• Het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels  tussen het(de) even-

tueel voorgeschreven bijkomend(e) signalisatievoertuig(en) en het(de) werkend(e) 

tuig(en), waar nodig; 

• Het leveren en (ver)plaatsen van een alternatieve drager voor de basissignalisatie van 6de 

categorie, indien deze basissignalisatie, door de constructievorm van het werkende tuig, 

niet kan worden aangebracht op het werkende tuig zelf (zie hieromtrent T.B.); 

• Alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en be-

veiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering der werken. Dit 

betreft ondermeer het indienen van organisatorische veiligheidsplannen, uiterlijk 3 ka-

lenderdagen na de ontvangst van ieder dienstbevel. 

- Normaal na het uitvoeren van de proeven, het herstellen in de oorspronkelijke toestand van 

de uitvoeringsplaatsen; 

- Het ter beschikking stellen van de verantwoorde aan veiligheidsnormen beantwoordende 

arbeidsmiddelen en machines kan geen meerkost met zich meebrengen. De opdrachtnemer 

bouwt voor zijn rekening een eigen interne preventiebeleid uit en leidt zijn werknemers ter-

dege op betreffende veiligheid; 

- Het uitrusten van alle bedrijfsvoertuigen die werken of leveringen verrichten met een zicht-

veldverbeterend systeem: 

- In toepassing van art. 25.4e van het K.B. 25.1.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen en in overeenstemming met de Europese richtlijn 71/127/EEC zullen alle be-

drijfsauto's die werken of leveringen verrichten moeten uitgerust zijn met een zichtveldver-

beterend (cfr. I,B2, Art 30 §1 – 1e alinea).Met bedrijfsauto's worden bedoeld de voertuigen 

en vrachtwagens van de hoofdopdrachtnemer, onderaannemers en leveranciers met een 

maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken of leveringen uitvoeren, met 

inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken maar ook op de open-

bare weg rijden. 
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- Het uitrusten van alle uitvoerende personeelsleden, met signaalkledij, die voldoet aan de be-

palingen van het desbetreffend bijgevoegd artikel van dit bestek; 

- De waarborgverplichtingen; 

- Alle lasten die een gevolg zijn van het eventuele verbod tot uitvoeren van verkeershinde-

rende werken tijdens de verkeersspits(en), op werkdagen, op de wegvakken die vermeld zijn 

in I, B2, art. 30 § 1 – 4de alinea "Beperking van de verkeershinder en verplichte bijzondere 

werktijdregeling"; 

- Alle lasten die een gevolg zijn van de specifieke richtlijnen en van de te nemen maatregelen 

die voortvloeien uit de veiligheidscoördinatie-ontwerp en uit de veiligheidscoördinatie uit-

voering. 

 

Art. 36 Prijsonderzoek 

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het 

prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. 

De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uit-

voeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, ten-

einde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek 

heeft verstrekt. 

 

Art. 58. Verbintenistermijn voor de inschrijvers 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalen-

derdagen, ingaand de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes. 

 

Art. 67. Selectiecriteria: economische en financiële draagkracht 

De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een ver-

klaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de werken waarover de opdracht gaat, 

over de laatste drie beschikbare boekjaren. 

Voor de Belgische inschrijver kan de aanbestedende overheid de jaarrekeningen digitaal opvragen via 

Telemarc. 

 

Art. 68. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 

 

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door volgende documenten bij te voegen bij 

zijn inschrijving : 

� Studie- en beroepskwalificaties, in het bijzonder van de personen die effectief zullen belast wor-

den met de uitvoering van de opdracht. Referenties in hoofde van de effectieve uitvoerder betref-

fende de uitvoering van veldwerk worden toegevoegd.  Meer in het bijzonder dient een opsom-

ming gegeven te worden van de ervaring van de sondeerbazen m.b.t. het uitvoeren van diepe 

sonderingen (dieper dan 20m) en het uitvoeren van CPTU’s. Er dient tevens een opsplitsing ge-

maakt te worden tussen sonderingen te land en sonderingen uitgevoerd vanop een hefeiland of 

een ponton.  Verder dient de uitvoerder aan te tonen dat hij minstens 1 deskundige met speciali-

satie in geotechniek in dienst heeft, die met de supervisie van het terreinwerk belast is; 

 

� De lijst van de opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag en van 

de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.  Meer in het bijzonder 

dient deze lijst een opsomming te geven van diepe sonderingen (dieper dan 20m) en CPTU’s.  Er 

dient tevens een opsplitsing gemaakt te worden tussen sonderingen te land en sonderingen uit-

gevoerd vanop een hefeiland of een ponton. 
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De kandidaat dient bovendien 3 projecten uitgebreid te beschrijven met vermelding van:  

- identificatie referentie 

- de (publiek- of privaatrechtelijke) instantie voor wie de opdracht werd uitgevoerd; 

- omschrijving van het project  

- omschrijving waarom deze referentie relevant is voor deze opdracht 

- de rapportering van deze opdracht 

- bewijs van goede uitvoering van deze opdracht  

� Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de 

inschrijver zal beschikken voor de uitvoering van de sonderingen. Een lijst met duidelijke om-

schrijving van de te gebruiken apparatuur wordt opgesteld.   

� Een lijst van de technici of technische diensten welke in het bijzonder belast zijn met kwaliteits-

controle, al dan niet behorende tot eigen organisatie van de inschrijver; 

� Een verklaring die het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal 

beschikken voor het uitzetten en opmeten van de uitvoeringsplaatsen. Een lijst met duidelijke 

omschrijving van de te gebruiken apparatuur wordt opgesteld.  Opsplitsing wordt gemaakt tussen 

opmeting met RTK-GPS en opmeting met totaalstation.   

 

Art. 70. Erkenning 

Erkend aannemer sonderingen categorie G1. 

 

Art. 77. & 78. Vorm en inhoud van de offerte 

 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en samenvattende opmeting 

moet invullen op het bij dit bestek behorende offerteformulier. 

 

Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast het offerteformulier en de 

samenvattende opmeting, bij de offerte gevoegd moeten worden: 

- vereiste documenten in het kader van uitsluiting; 

- vereiste documenten in het kader van de selectiecriteria; 

- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver 

beroep doet in het kader van het voldoen aan de selectiecriteria; 

- vereiste documenten in het kader van uitsluiting voor de onderaannemers of andere entitei-

ten op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet; 

- de nodige documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de personen die een elektronische 

handtekening plaatsen om de onderneming te verbinden; 

- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria; 

- Een overzicht van het aantal arbeidskrachten dat voor de uitvoering van deze aanneming zal 

worden ingezet, samen met een bewijs van onderschrijving van de geldende collectieve ar-

beidsovereenkomsten van het Nationaal Paritair Comité 124 van het Bouwbedrijf; 

- Prijsberekening van de door het Veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatre-

gelen en specifieke projecteisen + een beschrijving van de wijze waarop hij het werk zal uit-

voeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan (zie bijlage).  

- Een nota waarin de sluitingsperiode van de onderneming voor de betaalde jaarlijkse vakan-

tiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende col-

lectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald, wordt vermeld, alsook de nodige bewijsstuk-

ken (art. 27, §1 AUR); 
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Art. 83 en 84 Indiening en opening van de offerte 

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.pu-

blicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsop-

drachten. 

 

Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website 

http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 

52 00. 

 

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is xx/xx/2019 om xx.00 uur. 

 

Dit uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte moet vóór 

dit tijdstip aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard. 

 

De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op xx/xx/2019 om xx.00 

uur. 

Art. 42 en 44 Ondertekening van de offertes 

 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch onder-

tekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. 

Een gescande handtekening is onvoldoende! 

 

De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tendering. 

 

Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde personen. De 

inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderne-

ming te verbinden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). 

 

In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke 

deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd 

persoon of bevoegde personen. 

 

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgi-

sche eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. 

Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: http://over-

heid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten 

 

Opmerking: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtsper-

soon staan. Overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening) kan dit immers geen 

bindende elektronische ondertekening van de offerte voortbrengen. Voor rechtspersonen in België 

gevestigd is dit daarentegen wel het geval, op basis van art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht. 

 

Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en onroerende 

goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen 

en voorwaarden ervan. 

In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid verbindt 

elke deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk. 
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4 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BE-

SLUIT VAN 14.01.2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSRE-

GELS VAN DE OVERHEIDSODPRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPEN-

BARE WERKEN 

 

Voor de toepassing van de uitvoeringsregels wordt elke bestelling aanzien als een afzonderlijke op-

dracht met eigen uitvoeringstermijn, oplevering, sancties,… zonder afbreuk te doen aan het geheel 

van de raamovereenkomst. 

 

Art. 9. §4 Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene uit-

voeringsregels 

De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene uitvoeringsregels zijn vermeld 

bij de “Algemene Informatie” vooraan in dit bestek. 

 

Art. 11.  Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering 

 

Het mandaat van de leidend ambtenaar bestaat uit: 

� De technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering; 

� De keuring van de prestaties zowel a priori als a posteriori; 

� Het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 

� Het opstellen van de processen-verbaal; 

� De voorlopige en definitieve oplevering van de werken; 

� Het instaan voor het bestendig toezicht van de werken. 

 

Art.12.   Onderaannemers 

 

Het is uitgesloten een beroep te doen op onderaannemers voor het uitvoeren van de sonderingen.  

Enkel voor het uitvoeren van topografische metingen kan een onderaannemer ingeschakeld worden.  

De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam van zijn eventuele 

onderaannemers mee. Hij doet dat ten minste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van het deel van 

de opdracht dat aan de betrokken onderaannemer wordt toevertrouwd, behalve in geval van 

hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 kalenderdagen kan ingekort worden. 

 

De opdrachtnemer dient daarbij het bewijs voor te leggen dat de betrokken onderaannemer voldoet 

aan de wetgeving inzake de erkenning van aannemers voor dat deel van de opdracht dat die 

onderaannemer zal uitvoeren. Zolang dat bewijs niet is overgelegd, mag een onderaannemer de 

werkzaamheden niet aanvatten. 

 

De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het hem toevertrouwde deel van de opdracht in 

het bezit zijn van de vereiste erkenning. 

 

De opdrachtnemer is verplicht één centraal contactpersoon aan te stellen die voor deze opdracht de 

contacten tussen de verschillende opdrachtnemers regelt.  
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Art.18.   Vertrouwelijkheid 

 

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om elke informatie met betrekking tot of aangaande de activi-

teiten van de opdrachtgever (zoals o.m. knowhow, geheimen, ontwerpen, datagegevens, software, 

boekhoudkundige documenten, enz.), evenals de informatie die werd overgemaakt door de andere 

betrokken partijen, die in het kader van onderhavige overeenkomst aan haar wordt meegedeeld of 

waarvan zij op de hoogte zou komen, strikt geheim te houden en onder geen enkele voorwaarde, 

tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van onderhavige overeenkomst, aan enige derde mede 

te delen, bekend te maken, te overhandigen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, zon-

der voorafgaande en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

Alle documenten die de opdrachtgever onder welke vorm dan ook aan de opdrachtnemer in het ka-

der van de uitvoering zou overhandigen of ter beschikking stellen alsook elk afschrift of reproductie 

ervan, zijn en blijven steeds eigendom van deze partij en zullen door de opdrachtnemer terugbe-

zorgd worden, hetzij bij het beëindigen van deze overeenkomst, hetzij op eenvoudig verzoek van de 

opdrachtgever. 

De opdrachtnemer zal erop toezien dat de onthulling van de informatie binnen eigen middelen enkel 

zal geschieden zo dit werkelijk noodzakelijk is, en zal de personeelsleden aan wie zij toegang verleent 

erop wijzen dat deze informatie als vertrouwelijk dient behandeld te worden. 

De opdrachtgever wordt bij de oplevering eigenaar met volle overdracht van alle werkdanige rechten 

(gebruiksrecht, knowhow, reproductierecht, wijzigingsrecht, enz.) van alle resultaten die rechtstreeks 

voortvloeien uit onderhavige overeenkomst. 

 

Art. 25. §2 Draagwijdte en bedrag van de borgtocht 

Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW van de opdracht 

voor een periode van één jaar. Hierbij wordt gerekend met de vermoedelijke hoeveelheden per jaar 

overeenkomend met de aantallen in de samenvattende opmeting. 

 

Art. 27. Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling 

De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 

opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de 

sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. 

 

De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB 

Uitvoering, met name: 

1° in speciën; 

2° in publieke fondsen; 

3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 

4° via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die vol-

doet aan de desbetreffende wetgeving. 

 

Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de 

Deposito- en Consignatiekas. 

 

Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. 

Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 

27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de 

Deposito- en Consignatiekas. 

 

In geval van verlenging wordt de borgtocht overgedragen naar het verlengde contract. 
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Art. 33. Vrijgave van de borgtocht 

De borgtocht wordt in 2 delen vrijgegeven; nl. 50% bij de voorlopige oplevering van het laatste con-

tractjaar; 50% bij het verstrijken van de laatste waarborgtermijn. 

 

Art. 35. Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbeste-

dende overheid  

In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van 

de opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande 

toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. De aannemer is verplicht zich – i.v.m. iedere 

bestelling – vooraf persoonlijk te vergewissen over de uitvoeringsmodaliteiten ter plaatse. 

 

Art. 38/7 Prijsherziening 

De berekening van de prijsherziening is een bijzondere toepassing van de algemene formule van het 

standaardbestek 250. De formule van 2° d is van toepassing voor deze aanneming. 
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Art. 38/9  Onvoorziene omstandigheden 

a) Wanneer de aannemer kan aantonen dat het contractueel evenwicht van de opdracht wordt 

ontwricht in zijn nadeel door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid 

en die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden 

worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande 

de aannemer al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de aannemer aanspraak maken op vol-

gende herziening nl.: 

- termijnverlenging 

- bij een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening (bv. schadevergoeding) 

of verbreking van de opdracht. 

 

b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de aannemer om 

welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende overheid kan de opdracht 

worden herzien : 

- hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de aannemer; 

- hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de aannemer, 

door een andere vorm van herziening of verbreking van de opdracht ten voordele van 

de aanbestedende overheid. 

 

Art. 44  Aannemer in gebreke 

De aannemer wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: 

1. wanneer de prestaties niet tijdig gestart zijn; 

2. wanneer de prestaties niet volledig voltooid zijn binnen de afgesproken uitvoeringstermijn of 

op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 

3. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de  

vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 

4. wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende overheid (leidend 

ambtenaar) niet naleeft; 
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5. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in het be-

stek of de aanwijzingen van de leidend ambtenaar of medewerkers; 

 

Art. 45. Straffen 

Het bedrag van de enige straf bedraagt 125 euro per overtreding.  Het bedrag van de dagelijkse straf 

bedraagt 25 euro per kalenderdag.   

Voor inbreuken op de wets- en reglementbepaling betreffende de veiligheid op de bouwplaatsen en 

het signaleren van werken en verkeersbelemmering op de openbare weg worden de hierboven ver-

melde forfaitaire straffen verdubbeld. Deze straffen worden bovendien toegepast vanaf de derde 

dag volgend op de verzending van het proces-verbaal met de vaststelling van de contractuele tekort-

koming, zoals vermeld in het proces-verbaal. 

 

Wanneer een tekortkoming in een proces-verbaal wordt vastgesteld, kan de aanbestedende over-

heid aan de opdrachtnemer een termijn toestaan om de vastgestelde tekortkoming te doen verdwij-

nen en dit aan de aanbestedende overheid te melden. In dat geval wordt die termijn samen met het 

in artikel 44 KB Uitvoering bedoelde proces-verbaal aan de opdrachtnemer betekend. Heeft de op-

drachtnemer de tekortkoming, waarvan hij in kennis is gesteld, niet doen verdwijnen en heeft hij de 

aanbestedende overheid daarvan niet per aangetekende brief binnen de gestelde termijn gewaar-

schuwd, dan zijn de straffen eisbaar zonder nieuwe ingebrekestelling en door het eenvoudig verstrij-

ken van deze termijn, zonder dat een nieuw proces-verbaal wordt opgemaakt. De dagelijkse straf 

wordt als dan toegepast vanaf de derde  dag volgend op de betekening van bovenbedoeld proces-

verbaal.  Hoe dan ook, en minimaal, wordt elk proces-verbaal voor een inbreuk op de contractuele 

voorwaarden, dat achteraf niet geseponeerd wordt, bestraft met een enige straf. 

Andere bijzondere straffen zijn voorzien voor inbreuken op door het Veiligheids- & Gezondheidsplan 

(VGP) opgelegde (preventie)maatregelen en/of herhaaldelijk niet naleven/opvolgen van door de vei-

ligheidscoördinator of de opdrachtgevende overheid gemaakte opmerkingen ter gelegenheid van 

(veiligheids) controle-rondgangen en/of coördinatievergaderingen: de bijzondere straf bedraagt 25 

EUR per inbreuk/niet nageleefd advies. 

Ook voor het overschrijden van de opstartdatum (zie gunningscriterium B) zullen deze straffen wor-

den opgelegd.  

Het geheel van de opgelegde straffen wordt beperkt tot 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom 

(excl. BTW) en wordt afgerond naar het hogere tiental van de euro. Deze straffen zijn onafhankelijk 

van de boeten wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht (totale uitvoeringstermijn) cfr. art. 

46 KB Uitvoering. 

 

Art. 46. & 86. Vertragingsboetes 

De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragings-

boete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 86, eerste alinea van het KB 

Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis. Een maximum wordt vastgelegd op 

5% van het oorspronkelijk opdrachtbedrag (per dienstbevel) 

Het niet in acht nemen van de totale uitvoeringstermijn opgesteld in tabel B gunningscriterium geeft 

aanleiding tot vertragingsboetes. 

 

Art. 50. §3 en 51, derde lid. Teruggave vertragingsboetes en straffen  

Een verzoek om kwijtschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekende 

brief worden gericht aan de aanbestedende overheid op het adres zoals vermeld onder ‘Algemene 

informatie – Opdracht’. 
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Motivering: deze afwijking wordt gemotiveerd door het belang van de datum van aanvraag van kwijt-

schelding waardoor de bijkomende formaliteit van aangetekende zending bewijs levert. 

 

De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek. 

 

Art. 65. §3 Opleveringen en waarborgen 

Elk dienstbevel (bestelling) wordt als een afzonderlijke opdracht beschouwd. De bestelling wordt als 

beëindigd beschouwd na de aanlevering en goedkeuring van de rapportage en de lijst van gepres-

teerde werken (vorderingsstaat) binnen die bestelling.   

De voorlopige oplevering gebeurt per dienstbevel. Deze kan slechts gebeuren na het goedkeuren van 

alle vereiste documenten: herstelling van de toestand in oorspronkelijke toestand, rapportage en 

aanreiken van foto’s, vorderingsstaat (per dienstbevel) en schuldvordering (per dienstbevel).  

 

Vanaf de datum van de volledige beëindiging van de werken per dienstbevel beschikt de aanbeste-

dende overheid over een termijn van 30 dagen om de formaliteiten betreffende de oplevering te ver-

vullen en aan de aannemer kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zo-

ver de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de lijst van gepresteerde werken is gesteld. 

 

Wanneer de werken beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de aannemer de leidend ambte-

naar hiervan per aangetekende zending in kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. In 

dat geval begint de termijn van dertig dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek 

van de aannemer. 

 

In geval het contract verlengd wordt zal dit contract op dezelfde wijze als het oorspronkelijke worden 

opgeleverd. 

Indien blijkt dat de opdracht of een gedeelte ervan niet volgens de opgelegde wettelijke of contrac-

tuele normen of niet volgens de regels van de kunst of helemaal niet naar behoren werden uitge-

voerd, zal de opdrachtgever na schriftelijke ingebrekestelling de opdrachtnemer kunnen verzoeken 

onmiddellijk alle wijzigingen, veranderingen of toevoegingen kosteloos aan te brengen die noodzake-

lijk zijn om de bovenvermelde regels en normen na te leven. 

Indien de opdrachtnemer binnen de vijf (5) werkdagen niet de nodige maatregelen heeft getroffen 

kan de opdrachtgever een derde aanstellen om voor rekening van de opdrachtnemer de nodige 

maatregelen te treffen om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

 

De volledige voorlopige oplevering gebeurt op het einde van het laatste contractjaar. 

De definitieve oplevering gebeurt op het einde van de waarborgtermijn, dit is 1 jaar na de volledige 

voorlopige oplevering.  

 

Art. 76. & 147 Uitvoeringstermijnen  

De looptijd van de raamovereenkomst wordt vastgesteld op 1 kalenderjaar. Het contract kan 1 tot 3 

maal verlengd worden met telkens een looptijd van 1 jaar. 

De uit te voeren werken worden door de aanbestedende overheid opgesplitst in afzonderlijke op-

drachten (dienstbevelen) met een opgelegde uitvoeringstermijn. De toegestane termijnen voor de 

uitvoering van de dienstbevelen in een contractjaar sluiten niet noodzakelijk nauw achter elkaar aan 

en kunnen bovendien overlappend zijn. Ieder dienstbevel wordt echter gelijkgesteld met een afzon-

derlijke opdracht. 

Een dienstbevel voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt afgeleverd door de leidende amb-

tenaar, of zijn afgevaardigde.  

 

VereistVereistVereistVereist    hierbij is dat de hierbij is dat de hierbij is dat de hierbij is dat de opdrachtnemer opdrachtnemer opdrachtnemer opdrachtnemer per dienstbevel per dienstbevel per dienstbevel per dienstbevel de uitvoeringde uitvoeringde uitvoeringde uitvoering    opstart binnenopstart binnenopstart binnenopstart binnen    de de de de 22220 kalen-0 kalen-0 kalen-0 kalen-
derderderderdagendagendagendagen    (excl. Wettelijke (excl. Wettelijke (excl. Wettelijke (excl. Wettelijke feestdagen) feestdagen) feestdagen) feestdagen) na na na na overmaken van het dienstbevelovermaken van het dienstbevelovermaken van het dienstbevelovermaken van het dienstbevel    door de afdeling door de afdeling door de afdeling door de afdeling 
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Geotechniek aan de opdrachtnemerGeotechniek aan de opdrachtnemerGeotechniek aan de opdrachtnemerGeotechniek aan de opdrachtnemer. Voor de . Voor de . Voor de . Voor de totale totale totale totale uitvoeringsduur uitvoeringsduur uitvoeringsduur uitvoeringsduur van de opdracht van de opdracht van de opdracht van de opdracht worden worden worden worden 
dan de termijnen gehanteerddan de termijnen gehanteerddan de termijnen gehanteerddan de termijnen gehanteerd    die de opdrachtnemer heeft vastgelegd bij de gunningscriteria. die de opdrachtnemer heeft vastgelegd bij de gunningscriteria. die de opdrachtnemer heeft vastgelegd bij de gunningscriteria. die de opdrachtnemer heeft vastgelegd bij de gunningscriteria.  
 

Van zodra de aannemer een vertraging of een onderbreking (door overmacht of onvoorziene om-

standigheden) in de opstartdatum van de uitvoering en/of in de totale uitvoeringstermijn van de op-

dracht vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar hiervan onmiddellijk te verwittigen. 

De aannemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere opdracht 

uit te voeren binnen de gestelde termijn. 

 

Art. 79. Organisatie van de bouwplaats 

De technische bepalingen betreffende de organisatie van de bouwplaats worden hieronder beschre-

ven: 

 

1. Veiligheid en hygiëne 

Het huidig adres van het NAVB is: Koningsstraat 132/4 te 1000 Brussel (www.navb.be). 

 

De voorafgaande kennisgeving wordt ten minste 15 dagen voor de aanvang der werken toegestuurd 

aan de met toezicht inzake arbeidsveiligheid belaste ambtenaar van de F.O.D. “Werkgelegenheid, Ar-

beid en Sociaal Overleg” van Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/202 te 9000 Gent. 

 

Een afschrift van voorafgaande kennisgeving dient 10 kalenderdagen voor de aanvang van de werken 

(in geval van onvoorzien of dringende werken uiterlijk de dag van aanvang) op de bouwplaats te wor-

den geafficheerd, uitgezonderd de werken van 6de categorie (mobiele  

werken). 

 

Gebruik van een zichtveldverbeterend systeem voorbedrijfsauto’s op tijdelijke en mobiele bouwplaat-

sen: 

Alle bedrijfsauto’s die werken of leveringen verrichten op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen moeten 

uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem. Met bedrijfsauto’s worden bedoeld de voertui-

gen en vrachtwagens met een maximaal toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken of leve-

ringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken maar ook 

op de openbare weg rijden. De specificaties waaraan het zichtveldverbeterend systeem moet vol-

doen, zijn beschreven in het ‘Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan’. 

 

Veiligheidsorganisatie: 

Het indienen van een organisatorisch veiligheidsplan voor ieder dienstbevel waarvan de uitvoering 

door meerdere aannemers wordt voorzien, is verplicht. 

Hiervoor wordt verwezen naar het inleidend gedeelte van dit bestek, onder "Belangrijke berichten 

aan de inschrijvers”). 

De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk gevolg te geven aan alle specifieke richtlijnen en maat-

regelen die door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking (VC-V) eventueel zullen worden voorge-

schreven. 

 

Dragen van kledij met signaalfunctie (signaalkledij): 

Alle uitvoerende personeelsleden dienen te worden uitgerust met signaalkledij, welke voldoet aan de 

specificaties beschreven in het ‘Standaard veiligheids- & gezondheidsplan’. 

 

2. Verkeersveiligheid en signalisatie 

2.1 Toegang tot de aangrenzende eigendommen en handhaving van het voetgangersverkeer 

De aannemer is ertoe verplicht de uitvoering van alle werken zodanig te organiseren dat de toegang 

naar aan de werkzone grenzende handelszaken e.d., zo veel als mogelijk wordt behouden. Alle 
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toegangen tot de aangrenzende eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor voet-

gangers en personen met fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk ge-

maakt worden door het gebruik van overrijdbare platen e.d.  

Dergelijke noodzakelijke bijkomende maatregelen zijn een aannemingslast. 

Voor voertuigen mag de toegang evenwel onderbroken worden gedurende maximaal 24 uur. De aan-

nemer verwittigt zelf de aangelanden ten minste 24 uur voor de onderbreking. Deze termijn kan aan-

gepast worden voor ter plaatse gestorte elementen. 

 

2.2 Signalisatie 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met: 

 

Signalisatie van de bouwplaatsen, signalisatieplan en vergunning: 

 

De signalisatie van de werken geschiedt volgens de typetekeningen vermeld in art. 35 A.U.R. tweede 

alinea, aangepast aan de plaatselijke toestand en rekening houdend met de bestaande vaste signali-

satie. 

Dit geconcretiseerd signalisatieplan wordt voor ieder werk opgemaakt door de aannemer, in overleg 

met de aanbestedende overheid en de federale en/of lokale politie. 

De werken die het voorwerp uitmaken van dit bestek omvatten bouwplaatssignalisatie van alle cate-

gorieën.  

Het signalisatieplan dient door de aannemer bij de vergunningsaanvraag te worden gevoegd. 

In geval de werken door meerdere aannemers worden uitgevoerd, dient een afschrift van het signali-

satieplan en bijhorende vergunning gestuurd naar de veiligheidscoördinator-verwezenlijking. 

 

Signalisatie tijdens nachtwerk: 

 

Indien (een gedeelte van) de werken ook moet worden uitgevoerd gedurende de nacht kan, in zeer 

uitzonderlijke gevallen, ook bouwplaatssignalisatie van 2e of 3e categorie noodzakelijk zijn. 

In de meeste gevallen zal echter, bij uitvoering van (een gedeelte van) de werken gedurende de nacht, 

van op de rijbaan of van op de verharde zijstrook, een uitgebreide bouwplaatssignalisatie van 5e cate-

gorie opgesteld dienen te worden, t.t.z. signalisatie die na iedere werkperiode 's morgens volledig 

wordt weggenomen. 

 

Deze uitbreiding kan ondermeer inhouden dat grotere voorwegwijzers en/of een zwaarder type afba-

kening en/of bijkomende verlichting in dit geval geplaatst moeten worden, dan deze die normaal bin-

nen de betrokken type-opstelling van 5e categorie voorzien is. Al deze bijkomende verplichtingen wor-

den in het betrokken dienstbevel gedetailleerd weergegeven of zijn vervat in het goedgekeurde signa-

lisatieplan dat door de aannemer werd opgemaakt, in overleg met de aanbestedende overheid. 

Voor deze uitbreiding van de bouwplaatssignalisatie van 5de categorie is een forfaitaire meerprijs voor-

zien in het borderel, per dienstbevel. 

 

Bouwplaatssignalisatie van 6e categorie (mobiele werfsignalisatie) is 's nachts alleen mogelijk in geval 

van toereikende openbare verlichting op het betrokken wegvak. 

Gebeurlijk kan, door de aanbestedende overheid, ook de uitvoering van mobiele werken gedurende 

de nacht worden opgelegd. Een uitbreiding van de verlichting van deze signalisatie is alsdan noodza-

kelijk. Hiervoor is eveneens een forfaitaire meerprijs voorzien in het borderel, per dienstbevel. 

 

Voorlopige driekleurige lichtsignalisatie: 

Een voorlopige driekleurige lichtsignalisatie is conform aan het MB van 11/10/76. In het bijzonder 

wordt erop gewezen dat ingevolge artikel 3.1.2. van voormeld MB deze driekleurige lichtsignalisatie 

moet voorzien zijn van een veiligheidsvoorziening. 
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2.3 Verwijderen van signalisatie 

De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met: 

 

Dagelijks verwijderen van signalisatie van de bouwplaatsen, na de werken: 

(Voer)tuigen voor uitvoering van mobiele werken dienen samen met de mobiele werfsignalisatie (6e 

categorie) te worden verwijderd van de rijbaan en van de veiligheidsstrook, tijdens iedere werkon-

derbreking van meer dan 30 minuten, ook tijdens de werkdag. 

 

3. Gelijktijdig uit te voeren werken 

De gelijktijdig uit te voeren werken zijn beschreven onder 2-13.5.  

 

 

4. Werken in de omgeving van lijnen van de NMBS 

Voor wat betreft de risico’s eigen aan het werken in nabijheid van een spoorweg en de daaraan ver-

bonden preventiemaatregelen wordt integraal verwezen naar: 

• Bundel 63 – ‘Veiligheids- & gezondheidsmaatregelen bij het uitvoeren van opdrachten be-

heerd door Infrabel’ (opgemaakt door Infrabel NV en toegevoegd als bijlage aan het Bijzon-

der Veiligheids- en Gezondheidsplan); 

• De risicoanalyse opgenomen in het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 2/no-

vember 2006 (bijlage 6.5, Hfdst. XV – Werken in nabijheid van spoorwegen). 

• de specifieke maatregelen beschreven in het Bijzonder veiligheids- & gezondheidsplan 

(BVGP) opgenomen in onderhavig bestek, waarin tevens wordt verwezen naar: 

o Brochure “Veilig werken en zich verplaatsen bij de NMBS”, Uitgegeven door NMBS Hol-

ding Directie Operaties, Veiligheid en Milieu, Afdeling H-VM.02 – uitgave 1998 

- Veiligheidsnota “Veiligheidsaspecten bij werken in en nabij sporen”, uitgegeven in sep-

tember 1994 door het NAVB (tel. : 02/523.40.93) 

Het aanvragen van een buitendienststelling van de spoorlijnen en het buitenspanning stellen van de 

bovenleidingen is een taak van de aannemer.  Het aanvragen van een toelating om het domein van 

Infrabel te betreden is eveneens een taak van de aannemer. 

Eventuele vereiste buitenspanningstellingen van installaties voor elektrische tractie dienen tijdig te 

worden aangevraagd bij Infrabel nv volgens de procedure opgemaakt door Infrabel nv, die toege-

voegd is als bijlage 1 aan dit bijzonder bestek. 

Schadeloosstelling ingevolge de afzegging van een toegezegde verkeersonderbreking door de 

NMBS/Infrabel : 

"Het kan gebeuren dat de NMBS/Infrabel wegens exploitatieomstandigheden, die zij redelijkerwijze 

niet had kunnen voorzien op het ogenblik van de overeenkomst en die nader zullen omschreven wor-

den bij de kennisgeving ervan, verplicht is de vastgestelde verkeersonderbrekingen te verschuiven 

naar een andere datum of de duur ervan te wijzigen. In dat verband heeft de aannemer geen verhaal 

tegen de NMBS/Infrabel". 

 

Art. 80. §2 Wijzigingen aan de opdracht 

Meldingsplicht 

De opdrachtnemer licht de aanbestedende overheid onverwijld, en binnen de 24 uur na de vaststel-

ling, in wanneer hij eender welke feiten of omstandigheden vaststelt die al dan niet onder toepassing 

van artikel 80, §2 AUR vallen. 

 

De meldingsplicht geldt ongeacht of de aanbestedende overheid op de hoogte is van de feiten of om-

standigheden. De meldingsplicht vervalt enkel indien de wijziging in de uitvoering het gevolg is van 

een wijzigingsbevel zoals omschreven in artikel 80, §1 AUR. 
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De opdrachtnemer vermeldt in de melding minstens de motivering waarom hij de mening is toege-

daan dat er sprake is van een wijziging in de zin van artikel 80, §2 AUR. Indien mogelijk bevat de mel-

ding reeds een bondige toelichting van de invloed die de wijziging zou kunnen hebben op het verloop 

en de kostprijs van de opdracht. 

 

Indien geen of geen tijdige melding van de wijziging werd gedaan vervalt het recht op betaling van 

het deel van de uitgaven dat redelijkerwijze niet meer kan vastgesteld of gecontroleerd worden. 

 

De melding gebeurt bij voorkeur schriftelijk. De opdrachtnemer blijft aldus verantwoordelijk voor de 

melding. 

 

Art. 92. Waarborg 

De waarborgtermijn bedraagt 1 jaar en gaat in op de datum van de volledige voorlopige oplevering 

van het betrokken contractjaar.  

 

Indien het contract verlengd wordt gelden de waarborgverplichtingen voor ieder contractjaar afzon-

derlijk. 

 

De volledige voorlopige oplevering heeft plaats na beëindiging van het (desgevallend verlengde) con-

tractjaar.  

 

De werken die niet voldoen aan de bepalingen van het contract worden op bevel van de aanbeste-

dende overheid en op kosten van de aannemer verbeterd binnen de opgelegde termijn.  

 

Dit feit geeft geen aanleiding tot enige verlenging van de uitvoeringstermijn van het betrokken dienst-

bevel en geldt onverminderd de toepassing van de boeten, voorzien in art.48 §2. 

 

De definitieve oplevering heeft plaats op het einde van de waarborgtermijn, dit is 1 jaar na de voorlo-

pige oplevering (van het contract inclusief de eventuele verlengingen).  

 

Art. 95. Betalingen 

 

De vergoeding van de prestaties gebeurt per afgewerkt en goedgekeurd dienstbevel (bestelling). Een 

dienstbevel wordt als beëindigd beschouwd na de aanlevering en goedkeuring van de rapportage en 

de lijst van uitgevoerde prestaties binnen die bestelling (= vorderingsstaat). Na uitvoering van het 

dienstbevel maakt de aannemer een voorstel tot afrekening met de bijhorende vorderingsstaat over. 

 

Enkel de prestaties waarvoor reeds een prijs werd bepaald, met name in de offerte of in een goedge-

keurde verrekening, worden opgenomen in de gedetailleerde staat van de uitgevoerde werken. Alle 

overige prestaties die binnen dezelfde betalingsperiode werden verricht en waarvoor nog geen prijs 

werd bepaald, moeten worden opgenomen in een bisstaat. De opname in deze (bis)staat houdt niet 

in dat de desbetreffende werken zouden aanvaard zijn. 

 

De werken en prestaties, die in de staat van de gerealiseerde werken of bisstaat worden opgenomen, 

moeten uitgesplitst worden per bestelling of per gegeven aanvangsbevel. 

Als de werken uitgevoerd zijn in verschillende perioden, moeten de gevorderde bedragen per periode 

uitgesplitst worden. 

 

Zowel een staat van de gerealiseerde werken als een bisstaat moeten vergezeld zijn van de nodige 

verantwoordingsstukken. Met het oog op het nazicht door de aanbestedende overheid, moeten de 

verantwoordingsstukken worden genummerd en eenduidig gelinkt aan de desbetreffende prestaties. 
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Daarnaast moet ingeval van een bisstaat steeds melding gemaakt worden van hetzij het wijzigingsbe-

vel gegeven door de aanbestedende overheid hetzij van de melding van de wijziging door de opdracht-

nemer.   

 

De prestaties die de aanbestedende overheid bij het nazicht van de schuldvordering niet voor betaling 

heeft weerhouden, bijvoorbeeld bij een gebrek aan verantwoordingsstukken, mogen niet meer in een 

nieuwe vorderingsstaat of bisstaat worden opgenomen. Eén en dezelfde prestatie kan dan ook niet 

het voorwerp van meerdere vorderingsstaten (reguliere staat of een bisstaat) uitmaken.  

 

De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. 

Indien bepaalde documenten en verantwoordingsstukken ontbreken die nodig zijn voor de verificatie 

van de ingediende staat van de gerealiseerde werken of bisstaat, zal de opdrachtnemer worden ver-

zocht deze stukken binnen de zeven kalenderdagen in te dienen. 

De verificatietermijn wordt in voorkomend geval verlengd met het aantal dagen dat de bovenver-

melde termijn van zeven kalenderdagen voor de indiening van de ontbrekende documenten en ver-

antwoordingsstukken wordt overschreden. 

 

Na goedkeuring van deze lijst wordt door de aanbestedende overheid een factuuraanvraag opge-

maakt met daarin alle vereiste gegevens voor opmaak van de factuur (facturatieadres, bedrag, order 

nummer, Orafin). De aannemer beschikt over een termijn van vijf dagen om de factuur in te dienen 

voor het goedgekeurde bedrag. 

  

De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de bo-

venvermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig opge-

maakte factuur,  de goedgekeurde lijst met prestaties (schuldvordering) en de rapportage van het 

betreffende dienstbevel (bestelling) . 

 

Wijze van factureren 

 

Vanaf 1 januari 2017 is elektronische facturatie (e-invoicing) de standaard werkwijze voor de ont-

vangst van facturen binnen de Vlaamse overheid. 

 

Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-for-

maat. 

 

a) E-invoicing via het Mercuriusplatform 

 

De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform Mercurius. Dit federale plat-

form zorgt ervoor dat alle overheden bereikbaar zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op een Europees 

afsprakenkader: Peppol. 

 

Voor meer informatie over de het project e-invoicing en, de aangeboden ondersteuning, etc. kan u 

terecht op https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing 

 

Meer informatie over het Mercuriusplatform, het technische formaat van de e-factuur en Peppol, 

kan u terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol 

 

b) Starten met e-invoicing 

 

Het verzenden van uw e-factuur naar de overheid kan op verscheidene manieren gebeuren: 

 

• Door een geïntegreerde oplossing voor e-facturatie binnen uw onderneming te implemente-

ren. Hiervoor is een Access Point (AP) nodig dat Peppol Compliant is (zie hoger). Dit AP zorgt 

voor de verzending van uw e-facturen via het Peppol-netwerk naar het AP van de Vlaamse 
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overheid, Mercurius. Bovendien kan u ook andere overheden alsook bedrijven via het Peppol-

netwerk bereiken met dezelfde oplossing. 

Er zijn tal van oplossingen beschikbaar op de markt: serviceproviders voor e-facturatie, boek-

houdpakketen, ERP-pakketten, facturatiesoftware, softwarehuizen, etc. Overzichten en con-

tactgegevens kan u terugvinden op: https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing 

 

• Door manuele ingave van uw factuurgegevens op het gratis Mercuriusportaal: https://digi-

tal.belgium.be/e-invoicing 

 

Alvorens u start met elektronisch factureren naar een entiteit van de Vlaamse overheid meldt u zich 

als leverancier eenmalig op e.procurement@vlaanderen.be 

 

Op die manier kan het projectteam van de Vlaamse overheid u verder ondersteunen. Tal van be-

roepsfederaties organiseren studiedagen of informatiesessies rond elektronische facturatie. Vraag 

even na bij uw beroepsorganisatie. 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de voorbereiding voor het starten met e-invoicing de nodige 

tijd vergt.  

 

Voor meer informatie: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers 

 

c) Inhoud van de elektronische factuur 

 

1. De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-

wetboek, zeker en vast volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de verwerking 

ervan: 

 

o KBO-nummer van de aanbestedende overheid: 0316.380.841  

 

o Inkooporder: dit nummer wordt medegedeeld bij sluiting van de opdracht, of in het aan-

vangsbevel of op de factuuraanvraag. 

 

2. Indien u gebruikmaakt van een geïntegreerde oplossing voor e-facturatie, dient de opmaak van 

de e-factuur in overeenstemming te zijn met het Peppolformaat (UBL 2.1). Informatie over dit 

formaat en de vereiste gegevens vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-

leveranciers. Zie 'het profiel van de Peppol-factuur' alsook de business afspraken met de 

Vlaamse overheid.  

 

De bovenvermelde gegevens dienen ingevuld te worden overeenkomstig de business afspra-

ken van de Vlaamse overheid: 

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers#business-afspraken  

 

Maakt u daarentegen gebruik van het gratis Mercuriusportaal dan moeten de gegevens als 

volgt worden ingevuld: 

o KBO-nummer van de overheid: Factuurhoofding – Ondernemingsnummer (verschijnt au-

tomatisch na selecteren van klant) 

Opm.: selecteer ‘Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ 

 

o Inkooporder: Factuurhoofding – Ordernummer 

Opgelet: vul enkel het nummer in, zonder ‘IO’ ervoor of dergelijk 

 

o Eventuele andere gegevens: Factuurhoofding – Opmerkingen  
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De dienstverlener waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s of andere 

schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro’s of andere schadelijke in-

structies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd 
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II. Technisch gedeelte 

De hiernavolgende technische bepalingen zijn gebaseerd op de tek-
sten van SB260-hoofdstuk 22 (ook nummering komt overeen).  Het 
SB260 v.2 is van toepassing.  Deze technische bepalingen zijn een 
verduidelijking en/of aanpassing van SB260.   De beide documenten 
dienen bijgevolg samen gelezen te worden.    
 

1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Met opdrachtdocumenten worden de verschillende dienstbevelen bedoeld.   

 

2 MONSTERNAME EN PROEVEN IN SITU 

 

Een volledig grondonderzoek voor ‘monsternames en proeven in situ’ bevat volgende proeven en bij-

horende werken: 

- werken die bij grondonderzoek horen; 

- uitzetten van onderzoekspunten volgens SB260-4-1.1.10.1.A; 

- lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen; 

- het maken van voorputten (enkel voor proeven te land); 

- inmeten van de onderzoekspunten volgens SB260-4-1.1.10.1.B; 

- voorzien van signalisatie; 

- uitvoeren van sonderingen CPT;  

- uitvoeren van topografische metingen volgens SB260-4-1.1.10.1. 

 

De verschillende dienstbevelen specificeren welke proeven moeten uitgevoerd worden.   

De opdrachtnemer houdt een dagboek bij dat de verrichte prestaties en alle vastgestelde problemen 

en wetenswaardigheden vermeldt. 

De opdrachtnemer wordt geacht de toestand ter plaatse van de beproevingssite te kennen en dient 

zich van de technische haalbaarheid m.b.t. uitvoering en toegankelijkheid van de uitvoeringslocaties 

te vergewissen. Plaatsbezoeken zijn een last van de aanneming.  Hiervoor worden geen aparte pos-

ten voorzien.   

Bij elk dienstbevel wordt een planning opgemaakt en nauwlettend gevolgd. Deze wordt aan de op-

drachtgever overgemaakt ten laatste 1 werkdag voor start van de werken. Iedere dag, voor 17 uur, 

dient door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een mail gestuurd met de voor de volgende dag 

geplande uitvoeringsplaatsen, zodat een eventueel plaatsbezoek efficiënt kan worden georganiseerd.  

De planning dient nauwlettend gevolgd te worden. Als de opdrachtnemer, om welke reden ook, van 

die gedetailleerde planning moet afwijken, dan brengt hij de aanbestedende overheid daarvan on-

middellijk op de hoogte. Ook de reden(en) waarom en/of de oorza(a)k(en) geeft hij aan zodat de aan-

bestedende overheid direct de nodige maatregelen kan nemen. 

Wekelijks dient ook een update van de planning van de komende opdrachten te worden overge-

maakt.  

Eventuele beschadigingen aan de beproevingsapparatuur, wat ook de oorzaak ervan moge zijn, kun-

nen in geen geval op de aanbestedende overheid verhaald worden en moeten als een last van de 

aanneming beschouwd worden. 
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De aanbestedende overheid hecht veel belang aan de werken die bij het grondonderzoek horen.  In 

de mate waar mogelijk worden hiervoor aparte posten voorzien. Het niet strikt naleven van de be-

steksbepalingen hieromtrent zal aanleiding geven tot het niet betalen van deze posten.    

Vergunningsaanvragen (bijv voor werken op domein van W&Z) zijn een last  van de aanneming en 

dienen tijdig te gebeuren. 

 

2.1 Werken die bij grondonderzoek horen  

2.1.1 Beschrijving 

 

Richtlijnen bij het maken van voorputten en lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen: 

Voorputten worden gemaakt op de plaats waar de geotechnische proeven of metingen zullen uitge-

voerd worden zodat de eventuele aanwezigheid van ondergrondse nutsleidingen en andere obsta-

kels kunnen gelokaliseerd worden. Het is wettelijk bepaald dat steeds leidingsplannen opgevraagd 

moeten worden conform de voorschriften bepaald in het KLIP decreet. Uit deze documenten kan al 

bij benadering worden opgemaakt waar leidingen voorkomen. Die aanduidingen zijn echter niet altijd 

volledig en voldoende precies zodat de werken in alle gevallen met de nodige voorzichtigheid moe-

ten worden uitgevoerd.  

Leidingen, waarvan het aanstoten de veiligheid van uitvoerend personeel in gevaar kan brengen, 

(o.a. gas- en elektriciteitsleidingen) worden aan een bijzondere aanvullende procedure onderwor-

pen. Alle werken die gepland zijn in een zone waar zich gasleidingen of -installaties bevinden moeten 

verplicht het voorwerp uitmaken van een informatie en een overleg tussen de bouwheer en de ver-

voerder en dit, overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voor-

schriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de na-

bijheid van installaties van vervoer van gasachtige producten en andere producten door middel van 

leidingen. 

Voorafgaandelijk dient aan de beherende maatschappij(en) gevraagd te worden om de leidingen ter 

plaatse te lokaliseren. Bijgevolg dient(en) de beherende nutsmaatschappij(en) bij aanwezigheid van 

dergelijke leidingen en/of -installaties steeds ter plaatse te komen. 

De voorputten worden zo kort mogelijk vóór de uitvoering van de proeven gemaakt. 

 

Richtlijnen m.b.t. het voorzien van signalisatie: 

Vóór het maken van voorputten, uitzetten en opmeten van onderzoekspunten en het uitvoeren van 

de proeven dienen de bevoegde instanties (politie, stad, gemeente, e.a.) in verband met hinder en 

andere noodzakelijke voorzieningen (vereiste wegsignalisatie bij het maken van de putten) te wor-

den aangeschreven. De opdrachtnemer bezorgt schriftelijk een kopie van de signalisatievergunning 

en een lijst met de contactgegevens van de hierboven vermelde instanties aan de aanbestedende 

overheid, en dit vóór aanvang van de werken. 

 

2.1.1.2 Wijze van uitvoering  

2.1.1.2.A MAKEN VAN VOORPUTTEN 

Voorputten worden gemaakt, hetzij om nutsleidingen te lokaliseren, hetzij om een opening te maken 

in verhardingen om de sondering mogelijk te maken.    

 

Na het plaatsen van de wachtbuis wordt de put rondom de buis opgevuld met zand (zie § Materia-

len). 

 

Na het maken van de voorput wordt een duidelijke foto genomen met enkele referentiepunten op 

de achtergrond.   
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

� voorputten in onverharde ondergrond 

� voorputten in semi-verharde ondergrond (grindwegen, locaties met veel puin in de onder-

grond,…) 

� voorputten in verharde niet-wegenis (parking, oprit,…) 

� voorputten in verharde wegenis (openbare rijbaan, fietspad, voetpad, kaaiplateau…) 

 

Na het uitvoeren van de sondering dient de put opgevuld te worden met zand dat verdicht wordt.  

Het wegdek dient terug hersteld te worden in zijn oorspronkelijke staat. 

 

In een aantal gevallen dient er geen voorput gemaakt te worden doch dient er wel een beton- of as-

faltkern genomen te worden doorheen de wegverharding.  Na het uitvoeren van de sondering dient 

de ontstane opening terug opgevuld te worden en dient het wegdek hersteld te worden in zijn oor-

spronkelijke staat.  

 

Het maken van de beton- en asfaltkernen dient zo efficiënt mogelijk te verlopen. Zeker wanneer de 

uitvoering moet gebeuren langs auto(snel)wegen waarbij botsabsorbeerders moeten ingezet wor-

den, is het essentieel dat de uitvoering zo snel mogelijk gaat.  Het inzetten van een kernboormachine 

is hierbij dan ook essentieel en zit vervat in de eenheidsprijs.  

Wanneer de uitvoering van de kernboringen ’s nachts of in het weekend moet gebeuren (vaak zo 

langs autosnelwegen), wordt hiervoor een aparte post voorzien. 

 

2.1.1.2.B UITZETTEN EN INMETEN VAN ONDERZOEKSPUNTEN 

 

Uitzetten onderzoekspunten 

Voor het uitzetten van een onderzoekspunt geldt dat de maximale absolute afwijking bij het uitzet-

ten van de X en Y-coördinaten van de uitvoeringslocatie 20 cm bedraagt.   

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn de uitvoeringsplaatsen te verplaatsen (bv. door aanwezigheid 

van leidingen, ontoegankelijkheid van de uitvoeringsplaats).  Van zodra de uitvoeringsplaats meer 

dan 5m afwijkt van de vooropgestelde coördinaten in het dienstbevel, dient dit dadelijk en vooraf-

gaand te worden gemeld aan de opdrachtgever via het formulier “Uitvoeringsplaats proeven” (SB 

260-22-2.11.1) + er dient een digitale foto te worden overgemaakt. 

Het uitzetten van de onderzoekspunten zal aanvangen maximaal 14  dagen voor de start van de wer-

ken.   

De opdrachthouder dient de proeven zo dicht mogelijk bij de uitgezette onderzoekspunten uit te 

voeren. Na uitvoering plaatst de uitvoerder een nieuwe - van kleur verschillende - houten piket ter 

hoogte van de werkelijke uitvoeringsplaatsen van de proeven.  

Voor de bepaling van de X, Y -coördinaten van een onderzoekspunt zijn totaalstation en RTK-GPS toe-

gestaan.  

Bij opmeting met RTK-GPS dient steeds de nauwkeurigheid meegegeven te worden van de meting.  

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat niet steeds een RTK-GPS-toestel zal 

kunnen ingezet worden wegens aanwezigheid van gebouwen, begroeiing,… Indien de nauwkeurig-

heid groter is dan 10cm (voor X, Y, Z) dient overgeschakeld te worden naar een totaalstation.  

 

Inmeten onderzoekspunten 

De werkelijke onderzoekslocaties worden na uitvoering van de proeven ingemeten door personeel 

die hiertoe de nodige competenties bezit.   

De inmeting zal aanvangen maximaal binnen de 3 dagen na beëindigen van de proeven.  

De X en Y-coördinaten van het onderzoekspunt worden ingemeten in Lambert-72-coördinaten. De 

maximale absolute afwijking bij het inmeten van de X en Y-coördinaten bedraagt 5cm. De Z-coördi-

naat betreft steeds het maaiveldpeil ter plaatse van het onderzoekspunt en wordt gemeten in m 

TAW. De maximale absolute afwijking bij het inmeten van het Z-hoogtepeil bedraagt 5cm. 
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Voor de bepaling van de X, Y en Z-coördinaten van een onderzoekspunt zijn totaalstation en RTK-GPS 

toegestaan. Voor de bepaling van de Z-coördinaat van een onderzoekspunt mag eveneens gebruik 

gemaakt worden van een waterpassing. 

Bij opmeting met RTK-GPS dienen steeds het hoogte- conversiemodel en de nauwkeurigheid mee-

gegeven te worden van de meting.  

De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het feit dat niet steeds een RTK-GPS-toestel zal 

kunnen ingezet worden wegens aanwezigheid van gebouwen, begroeiing,… Indien de nauwkeurig-

heid groter is dan 5cm (voor X, Y, Z) dient overgeschakeld te worden naar een totaalstation. 

 

2.1.1.2.C VOORZIEN VAN SIGNALISATIE 

 

In een aantal gevallen dient signalisatie voorzien te worden.   Er wordt onderscheid gemaakt tussen:  

� signalisatie 2e categorie 

� signalisatie 3e categorie 

� signalisatie 4e categorie 

 

Na het plaatsen van de signalisatie wordt een duidelijke foto genomen met enkele referentiepunten 

op de achtergrond.  

 

Indien er signalisatie geplaatst wordt gedurende een periode dient er aangetoond te worden dat er 

ook effectief gesondeerd is gedurende alle werkdagen tijdens deze periode.  Indien dit niet zo is mag 

de signalisatie niet verrekend worden op de dagen waarop niet gesondeerd is.   

Indien signalisatie 1e categorie dient geplaatst te worden, wordt deze geleverd door de opdrachtge-

ver.  Gelet op de hoge kostprijs zal er vooraf in overleg een planning voor het uitvoeren van de proe-

ven opgemaakt worden die door de opdrachtnemer onderschreven moet worden.  Indien de op-

drachtnemer hiervan afwijkt zal de kostprijs van de signalisatie (omgerekend per halve dag) door-

gerekend worden aan de opdrachtnemer en dit voor de volledige periode waarbij er geen sonde-

ringen worden uitgevoerd.    

 

2.1.1.3 Rapportering 

 

De rapportering over de voorputten, signalisatie, uitzetten en inmeting van de uitvoeringslocaties  

maakt integraal deel uit van de rapportering over de proeven. 

 

In de rapportering worden de noodzakelijke identificatiegegevens van de opdracht opgenomen.  

De rapportering geeft samenvattend ook alle nuttige informatie over de voorputten, signalisatie en  

inmeting van elk van de in te meten onderzoekspunten weer. Hat rapport bevat minimaal (zie ook SB 

260-4.1.1.10.1.A.4 en SB 250-10-3): 

� de dossiernaam en opdrachtgever 

� het label/de naamgeving van het onderzoekspunt; 

� de ingemeten X, Y en Z –coördinaat in het gevraagde stelsel van elk van de onderzoekspun-

ten (X, Y: Lambert-72 en Z: TAW) met de behaalde nauwkeurigheid tijdens de meting; 

� het gehanteerde hoogte-conversiemodel van de Flepos-metingen; 

� de gebruikte meetmiddelen; 

� de nauwkeurigheid van de gebruikte meetmiddelen; 

� het kalibratiecertificaat van de gebruikte meetmiddelen; 

� datum van inmeting voor elk van de punten; 

� een grondplan ( in het gevraagde stelsel) van de onderzoekssite met aanduiding van de be-

treffende onderzoekspunten. Indien geen digitaal plan ter beschikking wordt gesteld van de 

opdrachtgever dient het grondplan opgemaakt te worden als een uitreksel van de meest re-

cente topografische kaart.   
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� een eventueel gewijzigde inplanting van de uitvoeringslocatie (tov de opgegeven uitvoerings-

schets) wordt vermeld.  Hiervoor wordt het formulier “Uitvoeringsplaats proeven” aange-

wend  (zie SB 260-22-2.11.1).   

� een duidelijke foto van elke voorput met enkele referentiepunten op de achtergrond; 

� een duidelijke foto van de signalisatie met enkele referentiepunten op de achtergrond; 

 

2.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

 

Vermits het lokaliseren van de ondergrondse nutsleidingen een wettelijke verplichting is, is dit een 

last van de aanneming.   

Ook vergunningsaanvragen is een last van de aanneming. 

 

De post voor het uitzetten en inmeten van de onderzoekslocaties wordt uitgedrukt in stuks en 

wordt opgesplitst in opmeting met GPS en opmeting met totaalstation.  Indien de nauwkeurigheid 

van de meting met RTK-GPS niet meegegeven is wordt deze post niet betaald.  

 

De post voor het maken van de voorputten met alle bijhorende acties m.b.t. het opvragen van de lei-

dingsplannen, het ter plaatse uitzetten van de leidingen, het herstellen van de uitvoeringslocatie in 

de oorspronkelijke toestand is inbegrepen in de post voorputten en wordt uitgedrukt in stuks.  Het 

aanvoeren van een boormachine om snel een voorput te kunnen maken is geen reden om een prijs-

herziening voor deze post te verantwoorden.   

Het lokaliseren van ondergrondse nutsleidingen met een handboor wordt niet beschouwd als een 

voorput en is daardoor ook een last van de aanneming.   

Met behulp van een uittreksel van het resultaat van de KLIP-aanvraag dient de inschrijver aan te to-

nen dat het maken van een voorput noodzakelijk was in kader van het opsporen van leidingen. Dit is 

een last van de aanneming.  

 

Het ontnemen van de asfalt- en/of betonkern met alle bijhorende acties m.b.t. het opvragen van de 

leidingsplannen, het ter plaatse uitzetten van de leidingen, het herstellen van de uitvoeringslocatie in 

de oorspronkelijke toestand is inbegrepen in de post kernboring en wordt uitgedrukt in stuks. Het 

aanvoeren van een kernboormachine om snel de kernen te kunnen maken is geen reden om een 

prijsherziening voor deze post te verantwoorden. 

Een aparte post wordt voorzien wanneer de kernboringen ’s nachts of in het weekend moeten wor-

den uitgevoerd.  

 

De post voor het leveren van de signalisatie met alle bijhorende acties m.b.t. het opstellen van een 

signalisatieplan en het aanvragen van de signalisatievergunning wordt uitgedrukt in werkdagen.  De 

eventuele kostprijs, aangerekend door de gemeente, van de signalisatievergunning dient hierin ver-

vat te zijn.    

 

De wachttijd of standby voor periodes van inactiviteit veroorzaakt door ongeschikt of slecht onder-

houden materieel en/of door verkeerd gebruik ervan en/of opgelopen beschadigingen aan de appa-

ratuur en/of noodzakelijke bijhorigheden, als ook eventuele beschadigingen aan de apparatuur onge-

acht de oorzaak, zijn steeds een last van de aanneming.   

Maken van voorputten: de leidend ambtenaar kan tijdens de uitvoering van de proefcampagne be-

slissen om extra voorputten te laten maken. Deze post wordt uitgedrukt in stuks. 

 

De rapportering is een last van de aanneming.    

Indien voor de hierboven beschreven werken  niet voldaan is aan de minimale vereiste rapporte-

ring zullen de werken niet vergoed worden.  

2.1.3 Controles 
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2.2 Sonderingen CPT 

 

2.2.1.1 Kenmerken van de uitvoering 

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 3 types sonderingen. Het dienstbevel geeft aan 

welke types uitgevoerd moeten worden: 

� de continue sondering met elektrische conus (CPT-E); 

� de continue sondering met elektrische piëzoconus (CPT-U); 

� de discontinue sondering met mechanische conus M1 (CPT-M). 

 

2.2.1.1.B APPLICATIEKLASSE 

 

Tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen, wordt de applicatieklasse 2 vereist voor elektrische 

en piëzoconesonderingen en applicatieklasse 5 voor mechanische sonderingen (ikv het mogelijk ge-

bruik van de sondeerresultaten en de daaraan gekoppelde nauwkeurigheid van de te registreren pa-

rameters). 

Wanneer het nulpuntverloop tijdens de sondering de vereiste nauwkeurigheidsgrenswaarde, zoals 

vastgelegd in ISO 22476-1, heeft overschreden dan worden de resultaten meegedeeld onder een ho-

gere applicatieklasse. 

De rapportage bevat ook de uitgevoerde controles die worden uitgevoerd in kader van het bepalen 

van de applicatieklasse zoals ook beschreven in het gunningscriterium methodiek – kwaliteit. 

 

2.2.1.2 Wijze van uitvoering 

2.2.1.2.B UITVOERING VAN DE SONDERINGEN 

 

Volgende normen zijn van toepassing: 

• ISO 22476-12:2009;  

• ISO 22476-1:2012.  

De aard van de sonderingen, de precieze uitvoeringslocaties, de minimale dieptes en eventuele bijko-

mende rapporteringen worden door de aanbestedende overheid opgegeven in het desbetreffende 

dienstbevel.  

De sonderingen worden standaard uitgevoerd met de 10cm2 conus.  Enkel mits uitdrukkelijke toe-

stemming van de aanbestedende overheid mag overgegaan worden op de 15 cm2 conus.   

De inschrijver zal zich vergewissen van de lagenopbouw ter plaatse van de uitvoeringslocaties en zal 

hiervoor beroep doen op de gekende geotechnische gegevens (zie o.a. https://www.dov.vlaande-

ren.be).  

Bij het uitvoeren van sonderingen worden, indien vereist, casingbuizen ingezet om te vermijden dat 

de sondeerbuizen uitknikken in weinig weerstandbiedende lagen om zodoende de capaciteit opti-

maal te benutten en de verticaliteit te waarborgen.  

De sonderingen worden uitgevoerd tot de maximale capaciteit of de minimale in het dienstbevel op-

gegeven diepte en met toepassing van de gebruikelijke technieken om de capaciteit optimaal te be-

nutten, zoals het plaatsen van casingbuizen en (eventueel meermaals) optrekken van sondeerbuizen. 

Er wordt steeds getracht om minstens de gewenste minimale sondeerdiepte te bereiken. 

De aanbestedende overheid gaat er vanuit dat het plaatsen van casingbuizen en het optrekken van 

de sondeerbuizen technieken zijn die gebruikelijk zijn om de diepte van de sonderingen te kunnen 

garanderen.  Het plaatsen van casingbuizen is steeds een last van de aanneming.  Onder optrekken 

van sondeerbuizen wordt verstaan dat op een bepaalde diepte tijdens de sondering de sondeerbui-

zen minimaal 5 maal op en neer worden bewogen teneinde de kleef op de buizen sterk te 
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verminderen.  In sommige grondlagen kan het nodig zijn om op meerdere dieptes meerdere keren 

op te trekken om te kunnen verdiepen.  De opdrachtnemer dient er zich van bewust te zijn dat het 

optrekken niet in een aparte post zal verrekend worden zolang dit op minder dan 5 dieptes dient te 

gebeuren.  Vanaf 6 wordt dit verrekend in een aparte post.  Dit dient dan wel tijdens de uitvoering 

van de proef gecommuniceerd te worden met de opdrachtgever.  

Als bij het uitvoeren van een sondering de maximale indringingsweerstand op minder dan 5m diepte 

onder het aanvangspeil van de sondering ligt ten gevolge van de ondergrondse aanwezigheid van 

verhard gesteente of een hard insluitsel dan kan de dienstverlener enkel de opstelkosten van die 

vroegtijdig gestopte sondering vorderen.  De sondering op zich kan niet verrekend worden.   

Als een elektrische  sondering bij de eerste 5m sonderen meer dan 10° afwijkt van de verticale, dan is 

dit over het algemeen te wijten aan gebogen sondeerbuizen of sondeerpunt of aan het niet correct 

opstellen van de sondeerwagen.  De sondering dient dan onmiddellijk stopgezet en hernomen op 

kosten van de opdrachtnemer.  Ook alle andere werken die hiermee samenhangen (opstelkosten, 

voorputten, uitzetten, signalisatie,…) worden dan niet vergoed.   

 Als de sondering afwijkt van de verticale en de helling van de sondeerpunt te groot wordt (> 15 °) 

vóór de maximale capaciteit bereikt is en indien de aanbestedende overheid kan aantonen dat de 

gevraagde diepte redelijkerwijs haalbaar was (bv. uittreksel DOV, onderzoek sondeerdata…), moet de 

sondering worden stopgezet en hernomen op kosten van de dienstverlener.  In alle andere gevallen 

zal de bereikte diepte vergoed worden.   

 

2.2.1.2.B.1 Specifieke uitvoeringseisen voor piëzoconesonderingen 

 

Naast de vereisten uit de norm ISO 22476-1:2012 gelden volgende aandachtspunten bij het uitvoe-

ren van een piëzoconesondering: 

- Een goede verzadiging van de filter en ontluchten van de olie 

- Een goede verzadiging van de conus 

- Maatregelen om de goede verzadiging zowel tijdens transport als op de site te garanderen 

 

De piëzoconesondering mag pas aanvangen in het grondwater.  

Om de stand van het grondwaterpeil te onderkennen, zijn volgende opties toegelaten: 

- Voorafgaand uitvoeren van een CPTE (met opmeting van de grondwatertafel) 

- Uitvoeren van een handboring (normaal enkel voor grondwatertafels op minder dan 2m diepte) 

- Voordrukken met gesloten casings en casings optrekken (normaal enkel voor grondwatertafels 

op meer dan 2m diepte) 

 

Om de piëzoconesondering pas vanaf het grondwater te laten aanvangen kunnen volgende opties 

worden uitgevoerd: 

- Het maken van een voorput (bij ondiepe grondwaterstand) 

- Het voorsonderen tot onder het grondwaterpeil waarbij ofwel een 15 cm² conus wordt gebruikt 

- ofwel -indien het sondeergat niet blijft openstaan met bovenstaande methode- het voorsonde-

ren tot onder het grondwaterpeil met een 10 cm² of 15cm²-conus (zodat de CPT-gegevens be-

schikbaar zijn voor de grond boven het grondwaterpeil) en  aansluitend  voordrukken met geslo-

ten casings (zodat het sondeergat voldoende breed blijft openstaan om daarna de CPTU te star-

ten) 

 

Enkel bij een ondiepe grondwaterstand (minder dan 1.5m onder het maaiveld) dient niet te worden 

voorgesondeerd boven de grondwatertafel.  

 

Wanneer aanvullend op een aantal dieptes een dissipatieproef wordt gevraagd (= het stoppen van de 

sondering en opmeten van de evolutie van de waterspanning in functie van de tijd), is het belangrijk 

dat de meting wordt uitgevoerd tot de wateroverspanning volledig verdwenen is.  
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2.2.1.2.C SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR UITVOERING VAN SONDERINGEN OP HET WATER 

 

2.2.1.2.C.1 Algemeen 

Een aantal sonderingen dienen uitgevoerd te water.   

De sonderingen worden uitgevoerd vanaf een werkplatform dat ter beschikking gesteld wordt door 

de aanbestedende overheid.  Afhankelijk van de onderhevigheid van de getijden van de betreffende 

waterloop is dit een spudponton, een hefplatform of een schip.   

Het werkregime betreft een 16-uurs werkdag.  Op locaties met getijdewerking dient men zich aan te 

passen aan de voorkomende laag en hoog waters.  De werkdag kan bijvoorbeeld dus even goed om 

6h ’s morgens dan wel om 12h ’s middags beginnen.      

 

De uitvoerder wordt gewezen op het feit dat bij sonderingen te water de aanvangsdiepte van de son-

dering in principe het bodempeil is.  Tijdens de uitvoering dient de sondering echter te starten met 

als aanvangsdiepte het dekpeil.  Dit wordt opgelegd door de aanbestedende overheid omdat de er-

varing leert dat dit voor de sondeerbaas de meest eenvoudige manier van werken is (dekpeil is als 

het ware het maaiveldpeil van een sondering te land).  Na het uitvoeren van de sondering dient ach-

teraf dan wel een correctie uitgevoerd te worden.  De uitvoerder dient te omschrijven hoe het son-

deren met als aanvangspeil het dek technisch zal uitgevoerd worden (bv. aangepaste klemmen,…) en 

hoe achteraf op een eenduidige wijze de correctie zal gebeuren van de sondeerdiagrammen (maakt 

deel uit van het gunningscriterium “methodiek”) .   

 

Voor het bepalen van de gerealiseerde diepte van een sondering, wordt er gekeken naar de diepte 

vanaf het bodempeil.  Er wordt bij het bepalen van de diepte geen rekening gehouden met de af-

stand tussen het dek en de bodem.   

 

De dienstbevelen zullen aangeven of bij de uitvoering van de sonderingen ook de weinig weerstand-

biedende lagen moeten onderzocht worden en er dus eerst gesondeerd moet worden vanaf de top 

van het slib met steunbuizen hangend boven het bodempeil (waarna dan de sondering wordt herno-

men met steunbuizen ingebouwd tot vaste bodem).  Deze eerste sondering wordt uitgevoerd met 

een conus gekalibreerd volgens applicatieklasse 1 en wordt uitgevoerd vanaf bovenkant slib tot door-

heen de minder draagkrachtige grondlagen. Daarna worden de steunbuizen geplaatst tot de vaste 

bodem en kan de ‘klassieke’ sondering worden aangevat.  

Wanneer de bovenste grond/sliblaag effectief dient onderkend te worden dmv deze extra eerste 

sondering, wordt een extra post in rekening gebracht.  Deze heeft betrekking op het extra werk en de 

extra tijdsbesteding die in dit geval nodig is ten opzichte van de sondering zonder onderkenning van 

de bovenste grond/sliblaag.   

 

2.2.1.2.C.2 Plaatsen van steunbuizen bij het uitvoeren van sonderingen op het water 

Dit dient niet door de inschrijver te worden voorzien want dit wordt uitgevoerd door de aanneming 

van het werkplatform. 

 

2.2.1.3 Rapportering 

 

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij de rapportering alle in het SB260-22-2.2.1.3 vermelde 

gegevens (inclusief alle items uit tabel 22-2-1 in de kolommen proefverslag, sondeerdiagram én ter-

reinrapport) dienen te worden opgelijst.  

Daarnaast dienen eveneens de ruwe databestanden uit de camion digitaal meegedeeld te worden 

(bestanden zonder correcties “meterpieken”).  Het formaat hiervan dient GEF of XML te zijn.  Vermits 

de sonderingen zullen ingevoerd worden in DOV zullen ook de definitieve databestanden (dus na cor-

rectie “meterpieken”) digitaal dienen meegedeeld te worden. Het formaat hiervan dient XML te zijn.  

XML is het formaat dat gebruikt wordt voor het invoeren van databestanden in Databank Onder-

grond Vlaanderen (DOV).  Voor de opbouw van dit formaat wordt verwezen naar de website van 

DOV, nl.  

https://www.dov.vlaanderen.be/page/dov-uitwisselingsformaat. 



 

Besteknummer: MBH000/19/001 40 

Indien de opdrachtnemer dit niet rechtstreeks kan leveren dient hij zijn verwerkingsprogramma hier-

voor aan te passen.  Hiervoor wordt een afzonderlijke éénmalige post voorzien.   

De rapportage bevat specifiek ook per sondering de uitgevoerde controles die worden uitgevoerd in 

kader van het bepalen van de applicatieklasse zoals ook beschreven in het gunningscriterium metho-

diek – kwaliteit. 

Voor de piëzoconesonderingen wordt steeds gerapporteerd wat de stand van de grondwatertafel is, 

hoe deze werd onderkend en welke maatregelen werden genomen om de CPTU pas in de grondwa-

tertafel op te starten.  

Voor de sonderingen uitgevoerd op het water dienen de formulieren met betrekking tot de opstel-

lingsgegevens van het werkplatform en de bepaling van het bodempeil en de formulieren mbt de op-

metingen bij aanvang en einde van de sondering (zie SB 260-22-3.4.2) door de opdrachtnemer ver-

plicht per sondering te worden ingevuld en overgemaakt aan de opdrachtgever.  

Het rapport dient binnen de in het gunningscriterium ‘uitvoeringstermijn’ en bijlage C ingevuld aantal 

werkdagen te worden overgemaakt aan de opdrachtgever.  

 

2.2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 

Aan- en afvoer van de apparatuur alsmede opstelkosten zijn een last van de aanneming, met uitzon-

dering van de opstelkosten van een door aanwezigheid van verhard gesteende of een hard insluitsel 

ondiep stopgezette sondering. 

 

Verplaatsing (van meer dan 5m) van de voorgestelde sondeerpunten op eigen initiatief van de op-

drachtnemer, zonder goedkeuring van de opdrachtgever, geeft aanleiding tot niet-betaling van de 

uitgevoerde sonderingen. 

 

Continu elektrische sonderingen: er wordt een onderscheid gemaakt tussen sonderingen tot 20m en 

sonderingen dieper dan 20m. Sonderingen tot 20m worden verrekend per stuk.  Indien de diepte 

meer dan 20m bedraagt wordt vanaf 20m een toeslag verrekend per m.  Hierbij wordt niet afgerond. 

Discontinue mechanische sonderingen: er wordt een onderscheid gemaakt tussen sonderingen tot 

20m en sonderingen dieper dan 20m. Sonderingen tot 20m worden verrekend per stuk.  Indien de 

diepte meer dan 20m bedraagt wordt vanaf 20m een toeslag verrekend per m . Hierbij wordt niet 

afgerond.  

 

Continue elektrische sonderingen met continue opmeting van de poriënwaterspanning: er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen sonderingen tot 20m en sonderingen dieper dan 20m. Sonderingen tot 

20m worden verrekend per stuk.  Indien de diepte meer dan 20m bedraagt wordt vanaf 20m een 

toeslag verrekend per m.  Hierbij wordt niet afgerond.  

Het bepalen van de grondwaterstand, het maken van de voorput, het uitvoeren van de sondering bo-

ven de grondwaterstand, het vervangen van de conus waarmee gesondeerd werd boven de grond-

waterstand naar een piëzoconus,…  zijn in de prijs van de sondering CPTU ingerekend.  

Enkel voor het voordrukken met gesloten casing is een aparte post voorzien.  

 

Uitvoeren van dissipatieproeven bij continue elektrische sonderingen met opmeting van de poriën-

waterspanning: deze post wordt uitgedrukt in stuk.  Eén stuk komt overeen met één dissipatieproef 

op één diepte.  Voor de prijsbepaling dient gerekend te worden op een duurtijd van de proef van 1h. 

Verder is een aparte post voorzien voor het uitvoeren van een dissipatieproef met een duurtijd van 

max 10 minuten.   

 

Vervangen van een gewone gladde eindbuis door een eindbuis met kleefbreker: onder deze post valt 

de meerprijs voor de vervanging van de gewone eindbuis door een eindbuis met kleefbreker tijdens 

de uitvoering van een discontinu mechanische sondering. De sondering op zich wordt verrekend zo-

als hierboven gesteld. Als de opdrachtgever de opdrachtnemer vόόr het begin van de sondering ver-

zoekt om van bij aanvang een eindbuis met kleefbreker te gebruiken, wordt die meerprijs niet toege-

kend. Deze post wordt uitgedrukt in stuk.  
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Opstelkosten van een sondering die op minder dan 5m diende stopgezet te worden ten gevolge van 

de ondergrondse aanwezigheid van verhard gesteente of een hard insluitsel 

Optrekken van de sondeerbuizen wordt verrekend in een aparte post vanaf de 6e diepte waarop dit 

dient te gebeuren.  Deze post wordt uitgedrukt per stuk (dit wil zeggen per diepte waarop dit dient te 

gebeuren).  

 

Er wordt uitgegaan van werkdagen van 6h00 ’s morgens tot 22h00 ’s avonds.  In een aantal gevallen 

zal ’s nachts, in de weekends en op zon- en feestdagen dienen gesondeerd te worden.  De nacht gaat 

hierbij in om 22h00 ’s avonds en stopt om 6h00 ’s morgens.  Het weekend gaat hierbij in op vrijdag-

avond 22h00 en eindigt op maandagmorgen 6h00. Hiervoor dient een meerprijs opgegeven te wor-

den per stuk.  De meerprijs kan enkel aangerekend worden indien het grootste deel van de uitvoe-

ringstijd van de sondering in het hierboven gespecifieerde tijdsvenster valt.     

 

Eénmalige aanpassing verwerkingsprogramma zodat output in xml-formaat afgeleverd wordt.  Deze 

post wordt uitgedrukt in stuk.    

 

De wachttijd of standby periodes van inactiviteit niet veroorzaakt door de opdrachtnemer kunnen 

verrekend worden per uur.  De wachttijd of standby voor periodes van inactiviteit veroorzaakt door 

ongeschikt of slecht onderhouden materieel en/of door verkeerd gebruik ervan en/of opgelopen be-

schadigingen aan de apparatuur en/of noodzakelijke bijhorigheden, als ook eventuele beschadigin-

gen aan de apparatuur ongeacht de oorzaak, zijn steeds een last van de aanneming.   

 

Er wordt een aparte post voorzien voor de aan- en afvoer van het sondeerapparaat op het werkplat-

form. Deze wordt uitgedrukt per stuk (aan- en afvoer zitten samen in deze post).   

 

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat er enige tijd zal overgaan tussen het beëindigen 

van een sondering en het terug kunnen aanvatten van een volgende proef bij het uitvoeren van 

grondonderzoek op het water.  Dit omdat het werkplatform moet verplaatsen (spuds uitbouwen, va-

ren naar een nieuwe positie), opnieuw opstellen (spuds inbouwen, positiebepaling werkplatform), 

inbouwen steunbuizen.  Om dit te vergoeden zal een standby-periode ingebracht kunnen worden.  Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen een standby-periode voor een site die onderhevig is aan getijde 

(bv. Schelde) en voor een site waarvoor geen getijde-afhankelijkheid is (bv. uitvoering in een dok).  

Deze standby-periode wordt verrekend per stuk (per sondering).   

 

De vergoeding voor een periode van werkonderbreking (zie hoger) door slechte weersomstandighe-

den of  breuk aan het werkplatform worden verrekend per dag.   

 

Indien de bovenste grond/sliblaag effectief dient onderkend te worden, wordt een extra post in reke-

ning gebracht.  Deze heeft betrekking op het extra werk en de extra tijdsbesteding die in dit geval no-

dig is ten opzichte van de sondering zonder onderkenning van de bovenste grond/sliblaag.  Dit extra 

werk omvat zoals vermeld het voorafgaand uitvoeren van een eerste sondering met conus gekali-

breerd volgens applicatieklasse 1 waarbij deze sondering wordt uitgevoerd tot doorheen de minder 

draagkrachtige laag bovenaan (met ophangende steunbuizen). 

 

 

2.2.3 Controles 

Zolang niet alle documenten, files,… zijn overgemaakt aan de opdrachtgever wordt de opdracht als 

niet beëindigd beschouwd en mag er geen factuur worden opgemaakt.     

 

2.3 -> 2.10  

Niet van toepassing 
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3 WERKPLATFORM VOOR HET UITVOEREN VAN PROEVEN IN SITU TE WA-

TER 

 

Een aantal sonderingen dienen uitgevoerd te water.  De sonderingen worden uitgevoerd vanaf een 

werkplatform dat ter beschikking gesteld wordt door de aanbestedende overheid.  Afhankelijk van 

de onderhevigheid van de getijden van de betreffende waterloop is dit een spudponton, een hefplat-

form of een schip.   

 

Paragraaf 3 van SB260-22 is bijgevolg niet van toepassing voor deze aanneming. Er zijn evenwel 

een aantal bepalingen die meegenomen moeten worden in deze aanneming. 

 

Het werkplatform is voorzien van werkopening(en) van ca. 500 mm waar doorheen kan worden ge-

sondeerd. In elke werkopening is een geleidingsbuis aanwezig, met een binnendiameter van ca. 170 

mm voor het uitvoeren van sonderingen, en dit over de volledige dikte van het dek (afstand dek/on-

derkant) van het werkplatform.  

De steunbuizen worden in deze geleidingsbuis geklemd met behulp van spanbekken. De nodige 

steunbuizen voor het overbruggen van de vrije ruimte tussen de vloer van het werkplatform en de 

bodem enerzijds en voor het geleiden van de sondeerbuizen, worden door de aannemer van het 

werkplatform geleverd en geplaatst.  

De steunbuizen reiken tot voldoende diepte in de bodem teneinde een stabiele opstelling te verzeke-

ren. 

 

In de meeste gevallen is het niet nodig de bovenste grond/sliblaag te onderkennen.  In een aantal ge-

vallen kan het nodig zijn dit wel te doen.  In dit geval zullen de steunbuizen net boven het bodempeil 

gehangen worden en kan in deze opstelling enkele meters gesondeerd worden.  Nadien worden de 

steunbuizen naar beneden gelaten totdat ze vast in de grond zitten en wordt er nadien verder geson-

deerd op de klassieke manier.   

 

Het aan boord brengen en van boord brengen van de onderzoeksapparatuur gebeurt op een ge-

schikte aanlegplaats zodat deze werkzaamheden op een vlotte en veilige manier kunnen gebeuren. 

De opdrachtnemer zal door de aannemer van het werkplatform minstens vijf kalenderdagen vooraf 

op de hoogte gebracht worden van de plaats en het tijdstip waarop de beproevingsapparatuur en 

toebehoren aan boord kunnen gebracht worden. 

 

De opdrachtnemer staat samen de aannemer van het werkplatform in voor het vast monteren en 

achteraf demonteren van de apparatuur op het werkplatform. De montage en demontage van deze 

uitrusting op het werkplatform dient te gebeuren in de omgeving van de uit te voeren werken, on-

middellijk voor de aanvang en onmiddellijk na de beëindiging van de proeven. 

 

De opdrachtnemer staat in voor de brandstofbevoorrading van de beproevingsapparatuur, deze kost 

maakt deel uit van de aanneming. 

 

De aannemer van het werkplatform staat in voor de aan- en afvoer van het personeel, materieel en 

materiaal  en van de toezichthoudende ambtenaren, ongeacht het tijdstip waarop dit dient te gebeu-

ren (eventueel ook ‘s nachts). Hiervoor wordt een geschikt verbindingsvaartuig ter beschikking ge-

steld vanaf en naar een nabijgelegen veilige aanlegplaats. Dit vaartuig voldoet aan de veiligheidsnor-

men in verband met het verplaatsen van personen.  

 

De overstap van personen tussen het verbindingsvaartuig en het werkplatform gebeurt op een vei-

lige manier door middel van een personenlift tussen het werkplatform en het vaartuig. Zowel vaste 

ladder als touwladder worden niet toegestaan. 
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De aannemer van het werkplatform staat in voor het nodige personeel, materieel, materiaal en ener-

gie om het werkplatform naar de voorziene uitvoeringssites te verplaatsen en om het op de onder-

zoekspunten binnen deze site vast te zetten en/of te verankeren, zodat het voldoende stabiel en on-

beweeglijk blijft tijdens de ganse duur der proefneming. Bij de verplaatsingen van het werkplatform 

tussen de verschillende sites houdt de opdrachtnemer rekening met de getijden, de stromingen, de 

golven, de weersgesteldheid en de scheepvaart, zodat desnoods ‘s nachts de nodige verplaatsingen 

moeten uitgevoerd worden. 

 

Indien de werkzaamheden dienen gestopt te worden wegens onwerkbaarheid, o.a. slechte weersom-

standigheden of breuk aan het werkplatform, wordt voor de periode van werkonderbreking een ver-

goeding voorzien. Echter, in geval van breuk of herstelling van de beproevings- en/of meetappara-

tuur, kan de opdrachtnemer geen schadevergoeding vorderen. De opdrachtnemer is ertoe gehouden 

alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de werkzaamheden, in onderling overleg, zo snel moge-

lijk te hervatten. De opdrachtnemer staat in voor alle mogelijke kosten o.a. in verband met verlies of 

breuk aan  materieel, aan- en afvoerkosten van machines en materieel, scheepvaartrechten, kosten 

van de sleepboot, enz... 

 

Voor de registratie van de plaatsbepaling en de opstellingsgegevens van het werkplatform wordt het 

formulier “Plaatsbepaling van het werkplatform” (zie SB 260-22-3.4.1) aangewend.  

 

Voor de registratie van de opstellingsgegevens van het werkplatform en de bepaling van het bodem-

peil wordt het formulier “Opstellingsgegevens en bepaling bodempeil” (zie SB 260-22-3.4.2).  

Deze formulieren dienen door de opdrachtnemer verplicht per sondering te worden ingevuld en 

overgemaakt aan de opdrachtgever (maakt deel uit van rapportering).  
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III. Samenvattende opmeting 

 

Nr. Omschrijving Aard Eenheid Aantal Eenheidsprijs (€) Totaalprijs (€) 

1 Omzetten databestanden naar xml-formaat  GP st 1     

2 Uitzetten onderzoekspunten met GPS VH st 90     

3 Uitzetten onderzoekspunten met totaalstation VH   st 10     

4 Inmeten onderzoekspunten met GPS VH st 140     

5 Inmeten onderzoekspunten met totaalstation VH st 15     

6 Voorputten onverharde ondergrond VH st 40     

7 Voorputten semi-verharde ondergrond VH st 40     

8 Voorputten in verharde niet-wegenis VH st 30     

9 Voorputten in verharde wegenis VH st 30     

10 Kernboring doorheen asfaltverharding VH st 25     

11 
Kernboring doorheen asfaltverharding uitvoering ’s 

nachts/weekend 
VH st 25 

    

12 Kernboring doorheen betonverharding VH st 25     

13 
Kernboring doorheen betonverharding uitvoering ’s 

nachts/weekend 
VH st 25 

    

14 Leveren van signalisatie 2e categorie VH dag 10     

15 Leveren van signalisatie 3e categorie VH dag 10     

16 Leveren van signalisatie 4e categorie VH dag 10     

17 Uitvoeren van CPTE tot 20m diepte VH st 100     

18 Uitvoeren van CPTE vanaf 20m diepte VH m 200     

19 Uitvoeren van CPTM tot 20m diepte VH st 25     

20 Uitvoeren van CPTM vanaf 20m diepte VH m 50     

21 Uitvoeren van CPTU tot 20m diepte VH st 30     

22 
Uitvoeren van CPTU vanaf 20m diepte VH m 60 
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23 Uitvoeren van dissipatieproef bij CPTU max 1u VH st 10     

24 
Uitvoeren van dissipatieproef bij CPTU max 10 min VH st 10 

  

25 

Voordrukken met gesloten casing, voorafgaand aan 
de CPTU 

VH st 10 

  

26 

Vervangen van een gewone gladde eindbuis door een 
eindbuis met kleefbreker 

VH st 5 

    

27 

Opstelkosten voor sondering die op minder dan 5m 
diende stopgezet te worden ten gevolge aanwezig-

heid hard insluitsel 

VH st 10 

    

28 Optrekken vanaf 6e diepte VH st 10     

29 

Meerprijs voor het uitvoeren van sondering gedu-
rende de nacht, in het weekend en op feestdagen 

VH st 50 

    

30 
Kostprijs standby-periode voor sondering te land VH u 20 

    

31 Aan- en afvoer sondeerapparaat op platform VH st 3     

32 

Kostprijs standby-periode voor sondering te water op 
site die niet onderhevig is aan getijde  

VH st 15 

    

33 

Kostprijs standby-periode voor sondering te water op 
site die wel onderhevig is aan getijde 

VH st 15 

    

34 
Vergoeding voor werkonderbreking bij uitvoeren van 

sonderingen te water 
VH dag 1 

    

35 
Extra kost voor het onderkennen van de bovenste 

grond/sliblaag 
VH st 5 

    

36 Onvoorziene kosten VS - - 10.000 10.000 

 TOTAAL  (EURO)        

 BTW 21% (EURO)      

 ALGEMEEN TOTAAL (EURO)      
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IV. Offerteformulier 

Bestek Bestek Bestek Bestek MBH000/1MBH000/1MBH000/1MBH000/19999/0/0/0/000001111    ----    Raamovereenkomst met het oog op het uitbesteden van geotechnisch 
onderzoek in situ, nl. sonderingen door de afdeling Geotechniek  

 
A. IDENTITEIT INSCHRIJVERA. IDENTITEIT INSCHRIJVERA. IDENTITEIT INSCHRIJVERA. IDENTITEIT INSCHRIJVER 
 
OFWEL  1 
 
De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres) 2 : 
 
 
 
 
OFWEL  
 
De vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel): 
 
 
 
 
vertegenwoordigd door (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger(s)) 2 : 
 
 
 
OFWEL  
 
De natuurlijke perso(o)n(en en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid (voor elke deelnemer dezelfde gegevens als hierboven) 2 : 
 
 
 
 
 
combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met name: 
 
 
 
 
schrijft/schrijven in op deze opdracht tegen de som van: 
 
(in cijfers, exclusief BTW, in euro): 
 
 
 (het BTW-tarief):  ……… % 
 
 (het BTW-bedrag, in euro): 
 

                                                           
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
2 Opmerking: de personen die hier vermeld worden, moeten in principe ook de offerte elektronisch ondertekenen. Indien 

de elektronische handtekening toch uitgaat van andere personen, hou rekening met de bevoegdheid van deze perso-

nen. Zie ook de opmerking aangaande de elektronische handtekening en bevoegdheid, achteraan dit offerteformulier. 
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(in cijfers, inclusief BTW, in euro): 
 
 
(in letters, inclusief BTW, in euro): 
 
 
  
 
B. ALGEMENE INLICHTINGEB. ALGEMENE INLICHTINGEB. ALGEMENE INLICHTINGEB. ALGEMENE INLICHTINGENNNN 
 
(in geval van combinatie zonder rechtspersoonlijkheid afzonderlijk voor elke deelnemer:) 
 
- Ondernemingsnummer: 
 
 
- BTW-nummer: 
 
 
- RSZ-nummer: 
 
- Erkenning als aannemer van werken: 
 
 - nummer:       
 
 - categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n):       
 
 - in geval van voorlopige erkenning, datum van toekenning:       
 
- Aantal werknemers:  
 - minder dan 10 werknemers * 
 - tussen 10 en 20 werknemers * 
 - meer dan 20 werknemers * 
 
 
 
C. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEC. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEC. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEC. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE    
 
De inschrijver verklaart dat hij volgend(e) mailadres(sen) zal gebruiken voor elektronische com-
municatie en informatie-uitwisseling met de aanbestedende overheid: 
 
 
 
 
DDDD. ONDERAANNEMERS. ONDERAANNEMERS. ONDERAANNEMERS. ONDERAANNEMERS 
 
Gedeelte van de opdracht dat de inschrijver eventueel voornemens is in onderaanneming te ge-
ven: 
 
 
 
Volgende onderaannemers worden hiervoor voorgesteld (naam, maatschappelijke zetel, onderne-
mingsnummer): 
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E.E.E.E.    BEROEP OP DRAAGKRACHTBEROEP OP DRAAGKRACHTBEROEP OP DRAAGKRACHTBEROEP OP DRAAGKRACHT    MET HET OOG OP HET VOLDOEN AAN DE SELECTIEMET HET OOG OP HET VOLDOEN AAN DE SELECTIEMET HET OOG OP HET VOLDOEN AAN DE SELECTIEMET HET OOG OP HET VOLDOEN AAN DE SELECTIECRITERIACRITERIACRITERIACRITERIA    
 
De inschrijver beroept zich op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten om te 
voldoen aan de selectiecriteria: 
      JA / NEE 3 
 
Indien JA, vul aan: 
 

- er wordt beroep gedaan op de draagkracht van4: 
 
(   )  de onderaannemers vermeld onder D. Onderaannemers  
 
(   )  volgende andere entiteiten (benaming, nationaliteit, ondernemingsnummer): 

 
 
 
 
 
 

- het gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op de draagkracht wordt gedaan op deze 
onderaannemers of andere entiteiten: 

 
 

 

De inschrijver voegt voor de bovenvermelde onderaannemers of andere entiteiten de nodige docu-

menten toe (zie H. Bijlagen). 

Zie tevens bepaling A.1.3. van het bestek voor meer informatie. 

 

 

F.F.F.F.    PERSONEELPERSONEELPERSONEELPERSONEEL 

 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van 
een andere lidstaat van de Europese Unie: 
 
JA / NEE 5 
 
 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat:  
 
 
 
 
GGGG. BETALINGEN. BETALINGEN. BETALINGEN. BETALINGEN 
 
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnr.:                 

                                                           
3 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
4 Duidt één of beide van deze opties aan. Indien de tweede optie aangeduid wordt, vul verder aan. 
5 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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- Rekeningnummer (IBAN): … 

- Bankinstelling (BIC): … 

- Naam begunstigde: … 

 
 
HHHH. BIJLA. BIJLA. BIJLA. BIJLAGENGENGENGEN 
 
 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
 

- vereiste documenten in het kader van uitsluiting  
- vereiste documenten in het kader van de selectiecriteria; 
- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de inschrij-

ver beroep doet in het kader van het voldoen aan de selectiecriteria; 
- vereiste documenten in het kader van uitsluiting voor de onderaannemers of andere en-

titeiten op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet; 
- de nodige documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de personen die een elektroni-

sche handtekening plaatsen om de onderneming te verbinden; 
- de documenten in het kader van de beoordeling op basis van de gunningscriteria. 

 
 
 
 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch on-
dertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekeninggekwalificeerde elektronische handtekeninggekwalificeerde elektronische handtekeninggekwalificeerde elektronische handtekening. 

Een gescande handtekening is onvoldoende! 
 
De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-tende-

ring. 
 

Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoonbevoegd persoonbevoegd persoonbevoegd persoon    of bevoegde personenof bevoegde personenof bevoegde personenof bevoegde personen. 
De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de 
onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). 

 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke 

deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een be-
voegd persoon of bevoegde personen. 
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V. Bijlagen 

Bijlage A: Invulformulier te voegen bij de offerte (1) 

 

Besteknummer: MBH000/19/001 

Beschrijving van de uit te voeren werken:  

Uitvoeren van geotechnische sonderingen 
 

De inschrijver:  

 

 

1. Wijze van uitvoering 

De inschrijver voegt bij zijn offerte een document dat verwijst naar het VGP en waarin hij beschrijft 

op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit VGP. 

 

 De inschrijver verklaart dat bij de uitvoeringsmethode rekening zal gehouden worden met de 

veiligheidsmaatregelen vermeld in het VGP ( Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan en 

Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan ) en dat de risico-analyse zal aangevuld worden re-

kening houdend met de door hem ingezette middelen. 

 De inschrijver stelt bijkomend volgende veiligheidsmaatregelen voor (2) 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

...  

 

2. Prijsberekening 

De inschrijver voegt bij zijn offerte een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het VGP 

bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele bescher-

mingsmaatregelen en -middelen. 

 

 

 

 

                                                           
(1) invulformulier met betrekking tot de bepalingen van art. 30, tweede lid, 1° en 2°, van het KB van 25-1-2001 betreffende 

de tijdelijke of mobiele werkplaatsen 
(2) In te vullen door de inschrijver. De kostprijs van de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn begrepen in de 

inschrijvingsprijs. 
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2.1. Prijsberekening met de in het VGP beschreven preventiemaatregelen en -middelen, inbe-

grepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen (3) 

De inschrijver heeft de mogelijkheid om de kostprijs te bepalen aan de hand van (4): 

2.1.1. EEN PERCENTAGE VAN DE INSCHRIJVINGSPRIJS 

 

  

% van de inschrijvingsprijs 

 

2.1.2. EEN PERCENTAGE VAN DE INSCHRIJVINGSPRIJZEN VAN EEN AANTAL POSTEN 

 

  

% van de som van de inschrijvingsprijs van de posten: 

 

 

2.1.3. DE TOTALE KOSTPRIJS TE BEREKENEN 

 

 

 

 

 

Datum:  

 

Naam:  

 

Functie: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
(3) De kostprijs van de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn begrepen in de inschrijvingsprijs. 
(4) De inschrijver maakt een keuze uit 2.1.1., 2.1.2. of 2.1.3. 
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Bijlage B: VERBINTENIS TERBESCHIKKINGSTELLING MIDDELEN 

 

 

(Naam van de onderaannemer of andere entiteit) 

(Adres) 

(KBO-nummer) 

 

 

Betreft: Overheidsopdracht MBH000/1MBH000/1MBH000/1MBH000/19999/0/0/0/000001 1 1 1 ----    Raamovereenkomst (bestellingsopdracht) met 
het oog op het uitbesteden van geotechnisch onderzoek in situ, nl. sonderingen 
door de afdeling Geotechniek 

Verbintenis onderaannemer of andere entiteit tot terbeschikkingstelling van middelen 

in het kader van de selectiecriteria  

 

 

(Naam onderaannemer of andere entiteit), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ondergetekende, 

(naam en functie van ondertekenaar), 

 

verbindt zich er eenzijdig toe om, in het kader van bovenvermelde overheidsopdracht, 

 

aan (naam van de inschrijver op de opdracht), 

 

de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de uitvoering van het ge-

deelte van de opdracht waarvoor beroep op draagkracht wordt gedaan. 

 

Gelet op het feit dat beroep wordt gedaan op de draagkracht in het kader van economische en finan-

ciële criteria, aanvaardt (naam onderaannemer of andere entiteit)  hoofdelijk aansprakelijk te zijn 

voor de uitvoering van de opdracht. 

 

 

Gedaan te (plaats) op (datum) 

 

(Handtekening) 

 

 

 

 

 

 

(Naam ondertekenaar) 

(Functie) 
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Bijlage C: Tabel uitvoeringstermijnen (gunningscriterium) 

 

 Uitvoeringstermijn  

Uitzetten onderzoekspunten per opdracht * (in werkdagen)  

Maken van voorput * (in werkdagen)  

Aanbrengen signalisatie (cat. 2 tot 4) (in werkdagen)  

Opstellen apparatuur per onderzoekspunt (in werkuren)  

Uitvoeren sondering CPTE (in werkuren)  

Uitvoeren sondering CPTM (in werkuren)  

Uitvoeren sondering CPTU (in werkuren)  

Inmeten onderzoekslocatie per opdracht *(in werkdagen)  

Rapportage (in werkdagen)  

*Te rekenen per 5 stuks 

 

Gedaan te ...................................................................op ............................................. 

 

 

De inschrijver(s) 

 


